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1. PREMISSAS DO PROJETO

1.1 ESTRUTURA DE APRESENTAGAO DO PROJETO

O projeto consiste na reforma e na ampliagcdo da escola Osvaldo Cruz, na

vila Surubim, zona rural do municipio de Anapu, que sera estruturada conforme

descrito a seguir:

e Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
¢ Planilha Orgamentaria Analitica;

e Composi¢cdes de Custos;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Composigao do B.D.|. adotado;

e Projeto de Arquiteténico;

e Composigcao de encargos horista;

e Composigcao de encargos mensalista;

e Anotacao de responsabilidade Técnica.

O programa devera abrigar os seguintes elementos:

PAVILHAO 01: SALA DE AULAS

Executar portdo de acesso no muro frontal;

Executar calgada e cobertura do novo acesso até o pavilh&o;

Executar calgada em todo o perimetro do pavilh&o;,

Executar rampa de acesso com cobertura até o pavilhao 02;

Executar varanda coberta na frente do pavilhao, assim indicado em projeto;
Executar guarda corpo na varanda nova,
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» Executar forro de PVC em todos os ambientes, exceto a biblioteca;
» Executar pintura interna e externa em todo o pavilhao.
o Executar piso cerdmico nos ambientes que estido em piso cimento

gueimado.

PAVILHAO 02:

« Executar reforma do telhado;

« Executar calgada em todo o perimetro do pavilhao;

« Executar forro de PVC em todos os ambientes;

o Executar area de recreagéo com cobertura ao lado da cozinha;
« Executar calgada de acesso até os banheiros;

« Demolir platibanda existente e ampliar 1m de telhado;

« Executar pintura interna e externa em todo o pavilhao.

« Executar piso ceramico na varanda.

BANHEIROS:

« Executar pintura interna e externa em todo o pavilh&o;
o Executar novo banheiro com acessibilidade;
o Executar forro de PVC em todos os ambientes;

« Executar piso e revestimento cerdmico nos banheiros.
1.2 DADOS DA OBRA

- Proprietario: Prefeitura Municipal de Anapu-PA;
- N° de Pavimento: Térrea;
- Situagao Edificagado: Existente com Reforma;

- Localizagdo: Vila Surubim — Zona Rural;
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1.3 OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condigbes gerais e
especificas que deverdo ser obedecidas na elaboracdo das obras de acima
dispostas, determinando normas e processos que devem ser utilizados para
execugao dos servicos.

Essas especificagbes acompanham os elementos graficos dos projetos e
seus detalhamentos. Os demais elementos de projeto executivo — especificagdes
gerais, especificacbes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendagdes, complementam-se e nao devem ser
utilizadas independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas é
indispensavel ao éxito na execugéo dos servigos.

Os projetos tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico
eficiente visando uma perfeita execugdo dos servigos, atraves de materiais
cuidadosamente selecionados em fungdo de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de

manutengao deste sistema.

1.4 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGCOES, RESPONSABILIDADES E
GARANTIAS

1.4.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETAGOES

Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos através de determinados tipos,
denominagdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou equivalente,
rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da
Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a

seguir estabelecidos:
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° Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia
se desempenham idéntica fungdo e apresentam as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se refiram.

@ Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fungdo, mas
nado tenham as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes que a eles se
refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhancga.

o Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por
equivaléncia, a mesma se fara apoés ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem
compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. Caso
haja substituicdo por semelhanga e autorizagéo pela Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por
acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera
admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigo por substituicdo dos
materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhancga.

Para a execucgao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a
mao de obra, materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos
trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatorio das
tarefas.

Havendo eventuais discrepdncias elou contradigbes diretas entre estas
especificagbes e os demais elementos que compdem o projeto executivo, devera
ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados
baseados em “desenhos de produgdo e montagem” encontram-se detalhados e

especificados em nivel de “desenhos de projeto”, onde estdo indicados os




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus
Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificagdes, e serdo exigidas rigorosamente na
execucao dos servigos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes
ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servigos e os padroes da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislagdo Urbanistica e
Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem como as normas e procedimentos
das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a
implantagdo das obras.

Toda e qualquer alteragéo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo,
quando necessaria, sera admitida com prévia autorizagao da Prefeitura. Quaisquer
divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerdo estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagbes, prevalecerao
as especificagoes.

Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipétese de
duvidas quanto a sua interpretagdo ou das pegas graficas, devera ser consultada a
Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRANTE) que se pronunciara quanto aos

esclarecimentos devidos.

1.4.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa

execucao, resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo

\ &

com as especificagdes deste memorial;
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A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes
utilizados pela CONTRATADA, condicionam o recebimento do servigo, sendo isto
verificada em cada medigao;

Salvo legislagdo que amplie o prazo de garantia da construgdo e demais
servigos executados, a garantia minima sera de 5 anos, a contar da data de
recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser
oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagdo, néao
podendo a mesma sob nenhuma alegagao transferir sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo de SEIS
MESES, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para

concluséo dos servigos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizagdo de obra.

1.5 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as
seguintes definicdes:

CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execugdo de servicos e obras de
construgdo, complementagdo, manutengdo, reforma ou ampliagdo de uma
edificacdo ou conjunto de edificacdes, assessorado por sua equipe técnica;

CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugao dos
servicos e obras de construgdo, complementagao, reforma ou ampliagdo de uma
edificacdo ou conjunto de edificagdes;

FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela
CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das

disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES
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2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Cabera ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serao
realizados os servigos, com remoc¢ao de todo o entulho e vegetagao acumulados. Além
disso, a camada de concreto existente devera ser removida.

A obra sera permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para locais
indicados pela Fiscalizagédo da obra. Deverao ser mantidas perfeitas condi¢cées de
acesso e trafego na area da obra, tanto para veiculos como para pedestres. E de
responsabilidade de o Executante dar solugdo adequada aos esgotos e ao lixo do
canteiro.

A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera
estar presente em todas as fases importantes da execucgédo dos servigos, estando seu
custo diluido no valor das composicdes.

O Executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente
para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal Tecnico, estando seu

custo diluido no valor das composigdes.

2.1.1 PLACA DA OBRA

Devera ser confeccionada dentro dos padroes estabelecidos pela contratante
conforme especificagéo técnica e locada onde possa ter boa visualizagao.

A placa de obra em chapa galvanizada, devera ser afixada no canteiro de
obras, bem como a placa do profissional responsavel pelo projeto e do responsavel

pela execugao.
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CONSIDERAGOES GERAIS

Caracteristicas

A ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ atualmente se encontra com
apenas 02 pavilhdes:

l PA\:III.HAO 011
l

e Ed Acms

PAVILHAO 02

“Rampa i:10%

RECREACAO

BANHEIROS

LOCALIZAGAO
Terreno de propriedade da Comunidade de Anapu -PA, de forma regular,

esta situada na Vila Surubim, zona rural do municipio.

CARACTERISTICAS DO PREDIO- AMPLIACAO
a) Locagao e Fundagoes

A execucdo da locagéo, deve ser feita com o maior rigor possivel, utilizando

equipamentos e técnicas que garantam o perfeito controle das dimensdes da

edificagao. \
\ .
bi e OV ap-
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Serdo em concreto armado 20MPa executadas em conformidade com as
normas.

c) Vedacao

As alvenarias, onde indicado em projeto, serdo executadas em tijolos
ceramicos de 8 furos pesados na dimensao de 10x20x30cm, assentados em espelho
ou a chato, com argamassa de cimento, cal e areia méedia/grossa no traco 1:2:6,
obedecendo & espessura de paredes e alinhamentos indicados no projeto
arquitetonico, com parametros perfeitamente planos e a prumo, e com juntas

executivas de espessura compativel com os materiais utilizados.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas e aprumadas. A espessura maxima

das juntas deve ser de 1,5 cm, porém recomenda-se 1 cm.

A amarragéo junto aos pilares sera feita atraves da fixag&o junto aos pilares de
perfis metalicos “u” de chapa galvanizada dobrada no. 18 com paredes furadas a cada
20 cm para passar esperas em ago @ CA-60 4,00mm coincidente com as juntas de

assentamento.

Os vaos das portas, quando nado indicadas vigas nos projetos, levardo vergas
de concreto armado com minimo de 20 cm de apoio de cada lado. Principalmente
durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverdo ser tomados os
cuidados necessarios para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas

alvenarias ja levantadas.

Os servigos de grauteamento s6 poderao ser iniciados quando decorridos, pelo
menos, 5 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias, sendo
que o espagamento entre a ultima fiada e os elementos estruturais devem ser menor

que 2,5cm. A abertura de rasgos em alvenarias, para embutir canalizagdes, etc., s6

podera ser feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente

quando decorridos, pelo menos, 3 (trés) dias do término do iauteamento ou 8 (oito)
' 10
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dias do término do levantamento das respectivas alvenarias. O corte de elementos de
alvenaria devera ser executado com instrumentos adequados a cada tipo de material e,
unica e exclusivamente, para a obtengdo de pegas com medidas complementares,
inexistentes no mercado, e de pegas com dimensbes e formatos adequados aos
servicos de grauteamento e de requadragao de vaos. Todos os elementos de alvenaria,
até 30cm acima das vigas de baldrame, deverdo ser assentados com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3. Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugéo, as
alvenarias deverao ser recebidas se os desvios de prumo e posi¢do forem inferiores a
8 mm. N&o serdo admitidos desvios significativos entre pegas contiguas e ao colocar-
se régua de 2m em qualquer posig¢ao, nao podera haver afastamentos maiores que 5

mm nos pontos intermediarios da régua e 1 cm nas pontas.
d) Revestimentos

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados e
aprumados. A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do
reboco, sera aplicada sobre a superficie a revestir uma camada de argamassa forte: o
chapisco. As superficies de paredes e tetos deverdo ser limpas a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicagdo do chapisco. As superficies improprias
para base de revestimento, como partes em madeira ou em ferro, deverao ser cobertas
com um suporte de revestimento tipo tela de arame, etc.

Chapisco comum Todas as superficies a serem revestidas com reboco
receberdo chapisco com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. O
chapisco sera aplicado sobre superficies devidamente limpas de particulas soltas.

A argamassa para execucdo do chapisco sera langada a colher, com forga
suficiente para permitir uma boa aderéncia.

A camada de chapisco, depois de concluida, devera apresentar uma espessura

uniforme, sendo bastante aspera para facilitar a aderéncia do reboco a ser
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posteriormente aplicada. CARACTERIZAGAO: Trago: 1:3 Espessura: ndo superior a
0,5cm Acabamento: comum para posterior aplicagdo de reboco Aplicacdo: Alvenaria a
ser construida.

e) Reboco

O reboco s6 devera ser iniciado 24 horas apés a pega completa do chapisco, e
sera constituido de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina
peneirada, desempenado e alisado com esponja de borracha, apresentando espessura
de 1,5cm. Nos locais onde o reboco esteja sujeito a agdo do sol e dos ventos, devera o
mesmo ser protegido de forma que sua secagem se processe demasiadamente rapida.
Os rebocos sé serao executados depois da colocagao de peitoris, caixas de portas e
janelas, e antes da colocagao de alisares e rodapés. Os rebocos externos nao poderao
ser executados quando a superficie estiver sujeita a molhadura por chuvas e sem a
adequada protegdo. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os
rebocos externos, executados em uma jornada de trabalho, terdo suas superficies
molhadas ao término do servico. CARACTERIZACAO: Trago: Argamassa de cimento,
cal e areia média 1:3:7 Espessura: 1,5cm. Acabamento: Comum Aplicagéo: Alvenaria a

ser construida.
f) Revestimento ceramico

O assentamento devera ser feito de modo a que se obtenha fiadas e colunas

perfeitas, com juntas alinhadas.

Quando necessario, os cortes e os furos s6 poderdo ser feitos com
equipamento préprio para esta finalidade, de modo a se evitar arranhaduras e/ou
emendas. Em caso de seccionamento de ladrilhos ou tijolos, sera indispensavel o
esmerilhamento da linha do corte, de modo a serem conseguidas pecas recortadas,

com arestas vivas e perfeitas. Ndo sera admitido, em hipétese alguma, o assentamento
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de pecas defeituosas. Sera removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa

que venha a salpicar a superficie ou extravasar as juntas.

A argamassa de assentamento devera ocupar toda superficie posterior da

peca, de modo a se evitar vazios que venham a comprometer a sua total aderéncia.

CARACTERIZAGAO: Tipo: Revestimento cerdmico para paredes internas com
placas tipo esmaltada Dimensées: 30x60cm Assentamento: Junta a prumo Juntas: de 2
a 6 mm, a ser definido com o fiscal antes do inicio dos servicos Rejuntamento:

rejuntamento branco Cor Branco
g) Pisos
Assentamento de piso ceramico 45x45 nas areas recomendadas em projeto.

As pegas serao assentadas sobre embogo curado e endurecido, com pasta de
argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de ago. O rejuntamento
sera feito com argamassa especial pré-fabricada epdxi e as juntas serdo “levemente”
rebaixadas e terao a espessura de 2 mm. Imediatamente apos a aplicagdo devera ser

realizada a limpeza dos residuos do rejunte epoxi sobre a placa ceramica.

h) Calgadas
Calgada em Concreto simples desempenado, fck 15 Mpa, espessura 8 cm.
Serdo executadas nas areas da passarela e area de ampliagdo, conforme
indicacao de projeto, e especificagcdes técnicas.
Canaleta em concreto para drenagem serdo executadas nas dareas da
passarela, prédio administrativa, de salas de aula e ampliagdo com dimensoes

conforme indicagdo de projeto, e planilha orcamentaria.
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As esquadrias deverdo estar em conformidade com o quadro de esquadrias
apresentado no projeto e planilha orgamentaria.
. Porta de abrir
Porta de madeira semi-oca padrao médio.

i) Instalagdes Hidrossanitarias

As instalagdes hidrossanitarias deverdo ser executadas conforme projeto,
sempre em conformidade com as normas técnicas.

Caixa de inspecdo — caixa destinada a permitir inspe¢des e desobstrucdes dos
canais. Deve ser prevista a cada mudanga de diregao dos ramais, bem como no caso
do ramal ultrapassar a distancia de 15 metros de comprimento.

k) Telhado

o Estrutura em madeira de lei;

A estrutura em madeira de lei, com dimensdes, forma e caracteristicas
especificadas nos projetos e especificagdes técnicas, a etapa de execugao devera
ser executada rigorosamente, priorizando sempre os detalhamentos das
estruturas.

¢ Telhado em cobertura ceramica

Serdo executadas com fiadas, fiadas horizontais e paralelas as beiras com
perfeito encaixe entre elas, com inclinagdo indicada em projeto com seus perfeitos

arremates e acabamentos.

e Calha em Chapa de zinco galvanizado
Serdao executados conforme indicacdo de projeto, com dimensbes e

especificagbes contidas nos projetos.
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Soleira em granito cinza andorinha largura 15 cm e espessura 2cm, deverao ser

assentadas nas indicagdes de portas conforme indicagéo de projeto.

m) Pinturas

° Emassamento com massa acrilica Interna e externa, duas demaos sobre
todas as paredes e/ou superficies indicadas no quadro de listagem e acabamento,

antes da aplicaga@o da pintura, a superficie devera receber emassamento acrilico.

° Pintura Latex acrilico interior, com lixamento, aplicagdo de 1 deméao de
selador acrilico, 2 demaos de latex acrilico em toda a extensdo do prédio, conforme
projeto, ou a critério da contratante.

ACESSIBILIDADE
* RAMPAS

Os pisos devem possuir superficie regular, firme, continua, antiderrapante (sob
quaisquer condigbes climaticas) e livre de barreiras ou obstaculos; A inclinagao
transversal da superficie € de no maximo 3%. As juntas de dilatagdo e grelhas,
devem estar embutidas no piso transversalmente a diregdo do movimento, com
vaos maximos de 1,5 cm entre as grelhas e preferencialmente instaladas fora do
fluxo principal de circulagéo.

LIMPEZA DA OBRA
. Pisos

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao;

podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na

dosagem 1:10. O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente
\

lavado com agua, imediatamente apés sua aplicagéo.
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Antes do inicio da limpeza, devera ser retirado todo e qualquer excesso de
massa nos pisos. A lavagem sera feita com apenas agua e sabdo, ndo sendo permitido
o uso de solugdes acidas. Precaugbes que possibilitem uma perfeita vedagao dos ralos
deverdo ser adotadas a fim de evitar precipitagbes de detritos, responsaveis pelos
entupimentos.

. Entulhos
Apos o término dos servigos, deverdo ser removidos todos os entulhos a fim de
deixar a praga em boas condigdes de utilizagao.

Devera ser afixada, sobre base de concreto(80x80x120), uma placa de
inauguragao em chapa de ago inox escovado n.18 de 0,35x0,36m.

DIVERSOS

e Placa de inauguragao
Apoés terminados as etapas de construgdo e limpeza da obra devera ser
instalada a placa de inauguragéo.
Obs: Os itens da reforma deverao obedecer aos parametros da Reforma definidos

em Projeto e Planilha Orgamentaria.

Prefeitura Municipal de Anapu
Luana Maximo Soares
Eng. Civil
RNP: 1516638255
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