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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS

OBRA: EXECUGAO DE 1.296,77 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO,
INCLUSIVE SARJETA E MEIO FIO NA AV SANDRO SCARPARO E RUA
PRESIDENTE GEISEL (IDENTIFICADA NO GOOGLE MAPS COMO R. MONTEIRO
LOBATO), ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA.

DESCRIGAO DO OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade fornecer informacées
gerais a respeito do Projeto de pavimentagdo da Av Sandro Scarparo e Rua
Presidente Geisel, zona urbana o municipio de Anapu-PA. Trata-se de uma
extensao 1.296,77 metros, serve também para dissipar quaisquer duvidas que
porventura venham a surgir na interpretacdo dos projetos, prevalecendo as cotas e

detalhamentos indicados em planta.

CONSIDERACOES GERAIS

Como a rua ja se encontra implantada e seu eixo consagrado as diretrizes
de projeto, de maneira geral, consistem no rebaixo da plataforma, executando
quando necessarias corregdes de superelevacdo do greide e alargamento da
plataforma da via existente para implantagdo do gabarito oficial e da camada
estrutural do pavimento projetada respectivamente.

Como a via ja se encontra implantada e seu eixo consagrado as diretrizes
de projeto, de maneira geral, consistem na sobreposicdo da via, incluindo
alargamentos e corregcdes de superelevagdo no greide existente para implantagio
do gabarito projetado.

Havendo a necessidade de alguma alteragdo no decorrer da obra, a
mesma devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia.
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A empresa devera apresentar Comprovante de Responsabilidade
Técnica (ART ou RRT) de responsavel técnico pela execugdo dos servigos e
outros. E durante a execugao dos servigos, seguir rigorosamente os preceitos
das normas da ABNT e as normas regulamentadoras do ministério do trabalho
(NR18 e NR35).
Todos os servigos deverdo ser executados por mao de obra qualificada.

L. Servigos preliminares:

A empresa executora da obra sera responsavel pelo fornecimento do
material necessario & implantagao, assim como pela mobilizag&o, manutencgéo
e desmobilizagéo do canteiro de obras.

Servigos preliminares nao previstos, como: instalagbes provisorias de
energia, agua, tapumes, protegdo do meio ambiente no entorno da obra e
outros serdo de responsabilidade da empresa executora, realizados com
material proprio e sem 6nus para o contratante.

Todos os entulhos provenientes das demolicdes e do decorrer da obra
deverdo ser retirados do local e transportados em caminhdo basculante até
um local licenciado.

I1. Placa de Obra
A placa de obra em chapa galvanizada, devera ser afixada no canteiro de
obras, bem como a placa do profissional responsavel pelo projeto e do responsavel

pela execucgao.

IIl. Base, Sub Base e Regularizagdo

Pelo fato de serem ruas ja abertas e conservadas pela prefeitura ndo séao
necessarios maiores trabalhos de base e sub-base. Ja estando o indice de
Suporte California préxima aos 90%, sendo que serdo necessarios apenas alguns

trabalhos de regularizacéo para aplicagdo dos blocos intertravados.
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IV. Drenagem Pluvial

As drenagens serdo feitas através de sarjetas moldadas in loco de forma
continua, utilizando-se de férma deslizante e equipamentos mecéanicos. Deverao
acompanhar o sentido das vias destinando e coletando as aguas superficiais

conduzindo até o dispositivo de drenagem natural.

V. ASSENTAMENTO DO BLOKRETE INTERTRAVADO

Quanto & composigdo estrutural do pavimento, a solugdo adotada
corresponde a uma camada estrutural composta por reforgo de subleito, colch&o de
areia e bloco de concreto intertravado.

A camada de reforco de subleito somada as demais camadas do
pavimento a serem implantadas (colchdo de areia e bloco de concreto intertravado)
devem atender as espessuras do dimensionamento da camada de pavimento
projetada descrita no item de pavimentagao.

A espessura do blokrete intertravado € de 08 cm. E o assentando dos
mesmos deves se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusdo da
pavimentacgao.

E necessaria a utilizagdo de linha para assentamento dos pisos para
garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para
emendas e arremates, sdo feitos com serra marmore ou policorte. Para
finalizar o assenta mento, usa-se o equipamento vibratério sobre o piso para
nivela-lo. Espalha-se, entdo, areia fina sobre o piso com uma vassoura e
utiliza-se novamente o equipamento vibratério para que a areia penetre nas
juntas. Apds a colocacao das pecas é necessario compacta-las, em geral, em

dois ciclos de compactacao.
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Os meios-fios utilizados serdo moldados in loco de concreto de boa
qualidade e com as seguintes dimensdes por unidade: 13cm x 22cm de altura
e com Fck de 25,0 Mpa.

Esta alternativa refere-se ao emprego de férmas metalicas deslizantes,
acopladas a maquinas automotrizes, adequadas & execugdo de concreto por
extrusdo, compreendendo as etapas de construcao relacionadas a seguir:

a) escavagao da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo
aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicados no projeto;

b) langamento do concreto e moldagem, por extrusao;,

c) interrupgdo da concretagem dos dispositivos, e execugéo de juntas
de dilatagéo a intervalos de 2,0m

Deverao ser devidamente alinhados.

Os meios-fios deverdo atender as normas técnicas da ABNT. A
argamassa a ser usada no rejunte deve ter trago de 1:3 (cimento e areia).

Obs: A execucdo devera obedecer aos parametros de projeto e planilha

orgamentaria.

LUANA MAXIMO Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258 COnes 01811133258

Prefeitura Municipal de Anapu
Luana Maximo Soares
Eng. Civil
RNP: 1516638255
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OBRA: EXECUCAO DE 1.296,77 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO, INCLUSIVE
SARJETA E MEIO FIO NA AV SANDRO SCARPARO E RUA PRESIDENTE GEISEL
(IDENTIFICADA NO GOOGLE MAPS COMO R. MONTEIRO LOBATO), ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA.

Disposicdes gerais

Este item tem por finalidade definir critérios basicos, principalmente em nivel dos procedimentos,
a serem observados na execugdo de obras e servigos para implantagdo de execugdo de 1.296,77 metros de
blokret sextavado, inél.usive sarjeta e meio fio na Av Sandro Scarparo e Rua Presidente Geisel, zona urbana
do municipio de Anapu/PA.

Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI

Os profissionais de seguranga e medicina do trabalho ou a FISCALIZACAO pertencente ao
quadro funcional da CONTRATANTE estdo devidamente autorizados a interditar obras e suspender
servigos, sempre que forem constatadas infragdes a seguranga no trabalho, inclusive quanto a
obrigatoriedade no uso de EPL

A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer os EPIs necessarios e adequados ao risco da atividade e
em perfeito estado de conservagio e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam
completa protegdo contra os riscos de acidentes e danos a saide dos trabalhadores, conforme determina as
normas vigentes, em especial a CLT.

A CONTRATADA ¢ obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do
Trabalho, portadores de Certificado de Aprovagdo — CA, Certificado de Registro de Fabricante — CRF e
Certificado de Registro do Importador — CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar
obrigatério seu uso; substitui-lo quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienizagio e
manutencdo periddica. Os empregados devem trabalhar calgados, ficando proibido o uso de tamancos,
chinelos ou sandélias; o capacete e o calgado de seguranga sdo de uso obrigatério a todas as pessoas que
estiverem na 4rea de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessario.

a)  Sistema e Equipamento de Prote¢do Coletiva - SPC e EPC

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegdo coletiva destinadas
a eliminar as condigdes de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de terceiros e do

Avenida Getllio Vargas, n° 98 Centro Anapu/PA
CEP: 68.365-000 E-mail: Anapu.convenios@outlook.com
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meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as normas
vigentes, em especial a CLT.

b)  Sinalizagio

Toda e qualquer obra ou servi¢o realizado em vias publicas, logradouros publicos, € outros, que
oferegam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamentos
através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras,
fitas zebradas, sinalizagdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho e do local.

¢) Diario de Obra e Projetos

A CONTRATADA ¢ obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente de trabalho o diario de
obras e os projetos, em locais de livre acesso, afim de que, a CONTRATANTE possa em qualquer
momento, registrar as ocorréncias que julgar necessaria.

d) Equipamentos e ferramentas

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos minimos previstos
no edital de licitagcdo e/ou contrato, tantas vezes quanto necessario, sem 6nus para a PREFEITURA.

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, ha necessidade de
equipamentos adicionais, a CONTRATADA sera obrigada a tal complementagio, sem 6nus adicional para
a PREFEITURA.

A PREFEITURA podera impedir a operagdo de qualquer equipamento que n3o atender as
necessidades de producdo e as condigdes exigidas no edital de licitagdes e/ou contrato, devendo a
CONTRATADA retird-lo do canteiro imediatamente apos notificagio da CONTRATANTE. As
ferramentas deverdo ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou
improvisadas,

As ferramentas defeituosas deverdo ser retiradas do servigo, a fim de sofrerem reparos ou serem
substituidas.

e) Medigdes

Em relagéio a medigdo dos servigos executados seguir os seguintes critérios:

* Os servigos executados que ndo atenderem os requisitos minimos estabelecidos pela
PREFEITURA/FISCALIZACAO ou pelas especificagdes vigentes tera que ser corrigido, complementados

ou refeitos antes da medicéo.

Avenida Getulio Vargas, n° 98 Centro Anapu/PA
CEP: 68.365-000 E-mail: Anapu.convenios@outlook.com
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* Somente sera efetuada a medi¢do dos servigos que forem aceitos, ou seja, a aprovagido da
PREFEITURA/FISCALIZACAO.

* A medi¢do devera ser composta por Boletim de Medigdo e Relatorio fotografico, bem como o
diario de obra do periodo em questao.

* A CONTRATADA devers anexar junto a Medigdo Final, quando necessario e ou solicitado pela
PREFEITURA/FISCALIZACAO, o “As Built” da obra.

Especificacio Técnica

A CONTRATADA devera ter equipe de topografia em campo por periodo integral na obra,
garantindo a implantagdo do projeto previsto, acompanhando as atividades de execugdo e medigio dos
servigos relacionados a mesma. Apds a conclusio dos servigos, a CONTRATADA devera remover do local
todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente limpa.

A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes,
que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo e/ou prote¢do das obras, assumindo total
responsabilidade nessas ocorréncias.

A PREFEITURA se eximir4 de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. Nas
areas publicas afetadas pela construgdo das obras, tanto em relagdo ao trafego de veiculo ou de pessoas, a
CONTRATADA devera providenciar junto aos 6rgdos competentes, as respectivas liberagdes e aprovagdes
necessarias, seja para as sinalizagdes e/ou para o trafego.

Os custos de sinalizagdo de obra para seguranga deverdo ser inclusos nos custos indiretos da obra.

a) PLACA DE OBRA

Placa de obra em chapa de ago galvanizado ¢/ suporte de madeira p/ fixagdo Compreende:
fornecimento, instalagdo e manutengdo de placa, com plotagem grafica conforme leiaute estabelecido pela
SEDOP.

A placa devera situar-se na drea de influéncia da obra, em locais visiveis e estratégicos, sem
prejuizos para a sinalizag@o do transito ¢ para terceiros.

A CONTRATADA nio sé ficard responsavel pelo fornecimento, montagem e assentamento da

placa, mas também estara obrigada a desmonta-la e remové-la, ao final da obra, mediante autorizagdo da
FISCALIZACAO.
b) DRENAGEM PLUVIAL

Avenida Getulio Vargas, n® 98 Centro Anapu/PA
CEP: 68.365-000 E-mail: Anapu.convenios@outlook.com
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As drenagens serdo feitas através de sarjetas moldadas in loco de forma continua, utilizando-se
de forma deslizante e equipamentos mecéanicos. Deverdo acompanhar o sentido das vias
destinando e coletando as 4guas superficiais conduzindo até o dispositivo de drenagem natural.
¢) PAVIMENTACAO
Todos os servigos deste item deverdo ser executados seguindo a sequéncia logica de execugio de
cada etapa, os quais serio supervisionados e somente apos aprovagio da FISCALIZACAO serio liberados
individualmente de modo a dar continuada a execucdo das camadas que compdem o pavimento estrutural.
Procedimentos de Execu¢io
. Marcagdo topografica
Para execugdo do servico deve-se efetuar a marcagdo topografica de modo a permitir o uso de
equipamentos mecanicos de regularizagio e compactagdo. Os equipamentos utilizados para execugio deste
servigo sdo: motoniveladora, rolos compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de agua.
. Colchdo de areia
Consiste no fornecimento e espalhamento de camada de areia. Suas principais fungdes sdo
permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos
transmitidos a4 camada subjacente. Os equipamentos utilizados para execugdo deste servigo sdo:
motoniveladora e ferramentas manuais (pas, enxadas, réguas de madeira, etc.).
° Juntas
As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta
fique, no méaximo, dentro do tergo médio dos blocos.
° Assentamento
Efetuar o assentamento das pecas em fiadas, perpendiculares aos eixos das vias, ficando a maior
dimensdo na dire¢do da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de ago, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal das vias, uma no eixo e uma em cada bordo das vias. No sentido do eixo para os bordos
cravar estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2.50 m.
Em seguida, com o auxilio de um giz, marcar as cotas superiores da camada de pavimento,

obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido.

Avenida Getulio Vargas, n° 98 Centro Anapw/PA
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Apos colocar, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas. As secgdes
transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo perpendicularmente as linhas de referéncia,
apoiadas sobre estas.

[niciar o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido das vias, acompanhando uma das
linhas transversais. Sobre o colchdo de areia efetuar o assentamento da primeira pega, que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha de referéncia e de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.

Em seguida o calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento desta primeira pega, o segundo serd colocado ao seu lado, tocando-o
ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. O
assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder 2,5 cm.

A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este. A segunda
fileira sera iniciada colocando-se o centro da primeira ou pega sobre o eixo da pista. Os demais sdo
assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas
fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da
segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias, a peca de uma fileira deverd ter comprimento aproximadamente igual a
metade da peca da fileira vizinha. Imediatamente apos o assentamento da pega, devera ser processado o
acerto das juntas com o auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou
seja, de frente para a area pavimentada.

As pegas entre 0s cordéis deverdo estar niveladas, assim como as extremidades da régua. O
alinhamento serd feito acertando-se as faces das pegas que se encostam aos cordéis, de forma que as juntas
definam uma reta sob 0s mesmos.

e Compactacio
Efetuar o rejuntamento com areia lavada. Durante a compactagdo, a rolagem deveréa progredir dos
bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade
da outra faixa de rolamento, até quando ndo se observar mais nenhuma movimentagio pela passagem do

equipamento.

Avenida Getalio Vargas, n° 98 Centro Anapu/PA
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Qualquer irregularidade de depressdo que venha a surgir durante a compactagdo devera ser
prontamente corrigida, removendo-se e recompondo- se as pe¢as com maior ou menor adi¢io do material
de assentamento, em quantidade suficiente para completa correg¢do do defeito verificado.

A compactacio das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio de
soquetes manuais adequados. Poderdo ser adotados outros métodos e equipamentos de compactagdo, a
critério da FISCALIZACAO.

e Equipamento

Os equipamentos destinados & execugdo do pavimento sfo os seguintes:

- Rolo compressor liso de 10 a 12 toneladas;

- Outras ferramentas: pas, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro, corddes, ponteiras
de ago, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, € outras.

e Material

Os blocos de concreto deverdo apresentar resisténcia caracteristica a compressdo fck > 35 MPa e

atender as exigéncias estabelecidas nas normativas EM-6, NBR 9780 ¢ NBR 9781.
d) GUIA (MEIO-FIO)

A implantagdo de meios fios visa proteger e estabilizar a estrutura do pavimento da pista, além de
servir como divisor entre a mesma e os passeios. Durante a execugdo obedecer aos alinhamentos e cota de
projeto, como também executar juntas de dilata¢do a cada 10 metros.

Meio fio de concreto moldado in loco em trecho reto com extrusora, dimensido 13cm de base x 22
cm de altura.

Executar os meios fios em concreto fck >15 MPa, o qual devera ser preparado conforme NBR
6118/80 quanto ao trago, langamento e cura.

A empresa devera manter o local da obra sinalizada durante todo o periodo de execugio

dos servigos.

Assinado de forma digital
LUANA MAXIMO por LUANA MAXIMO

SOARESO1 81 1133258 SOARES:01811133258

Prefeitura Municipal de Anapu
Luana Maximo Soares
Eng. Civil - RNP: 151663825-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT

el SRS S

| | LICENGA DE OPERAGAO - VALIDADE ATE: 01/04/2023 |

| A Secretaria Municipal de Gestdo de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT, no uso das §
atribuigdes que Thes sdo conferidas pelo Artigo 44, Lei Municipal de n® 284, de 09 de Abril de 2018,
- B e pelo Artigo 1° do Decreto n° 008 de 04/01/2021 expede a presente LICENCA DE OPERACAO,

requerida através do protocolo n° 3281/2021, em conformidade a Habilitaglio para Gestdo Ambiental §
| Municipal do n® 12/2022, que autoriza
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

Av. Sandro scarparo

: 68.365-000 e
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3 01.613.194/0001-63 i
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DBSERVACOES: g.'?v
| Esta LO tem validade pelo periodo de 01 (um ano), ' contar da data de sua expedigio, observadas as

condicionantes nela estabelecidas, bem como n% $ anexos que se fizeram necessdrios, que serdo partes §
integrantes das mesmas. Esta Licenca ambi APROVA a sua localizaglio e concepgdo, atestando a
| viabilidade ambiental ¢ AUTORIZA o funejoriumeénto das atividades do empreendimento. ]
e

) *  AVENIDA SANDHO SCARFARO

. LOCALIZACAO DA ATIVIDADE LICEN Oy INICIOr Q2014307 ¢ LONGE 81'12'17.26"

P ANTRILAI" ¢ LONG: S1°12°1 7,807
1 y 2 oy . s " * MUA FREMDENTE CEINEL - IDENTIFICADA NO MAPS COMO R MONTEIRD LOBATO
COORDENADAS GEOORAF rums:&@é\ 0008 e ey i i

I \} FIME  AV2RNVLANT « LONG: S110117,50%

bl 4

VOLUME PRODUZIDO: $
~ Oy AUH - 1.296,77 M

_' DISCRIMINAGOES: ‘E&.ﬁc}mca ambiental autoriza o funcionamenio dos exercicios das atividades do empreendimento nas
dreas de OB RAESTRUTURA. CONFORME OS ANEXOS 1, [l e Il DA RESOLUCAOQ/COEMA DE N° 162

DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

\QES: Publicar sua concessio, no prazo de 30 (trinta) dias, observado os termos da Resolugfio CONAMA n”
06 janeiro de 1986. Solicilar sua renovagdo com antecedéncia minima de 120 {cento ¢ vinte) diss de prazo do
térmi sua vigéneia, Comunicar de imediato a esta Secretania qualquer alteragio nas informagdes que subsidiaram a sua
concessfo. Dar cumprimento as condicionentes constanies 1o verso deste documento (anexo UNICO).

LOCAL E DATA: ANAPU - PA, 01 DE ABRIL DE 2022.

o0 8
b
DIEGO LUIZ OLLVEIRA DO NASCIMENTO

~ SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RUA SANTO AGUSTINHC, /N, BAIRRO: IMPERATRIZ, ANAPU - PA.

N

CamScanner



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT

=

A A

S

ANEXO UNICO - LICENCA DE OPERACAO

RELACAO DAS CONDICIONANTES

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigéncia da Retificagfio Licenca de Operagdo de n° 12, requerida no
protocolo n° 3823 em 2021, devers cumprir com 2s exigéncias abaixo relacionadas:
PRAZO DE 0 (zero) DIAS: !
| 1. Manter visivel placa de identificagiio do empreendimento em local de facil visualizag3o,
| 2. Acondicionar os residuos perigosos de classe 1 em locais apropriados (impermedvel, seco € coberto)
| encaminhar para uma empresa licenciada até o recolhimento periédicos dos mesmos para que seja dados
'tm‘mnmmedeﬁw&oﬁmladequados,wmoposmiormvioamSMATacopladqsd tos
| comprobatorios referentes a essa coleta, por ocasifio da entrega do Relatério Informagio Amtn%l nual -
3. Conforme Resolucio CONAMA 362/2005, 6leo lubrificante usado, os residucs oleosqs ®.a embalagem de
| leo devem serem recolhidos e destinados a empresa devidamente credenciada, e a Jser comprovada

| 4. Realizar periodicamente limpeza na area da atividade e manutengéio do si W&e ambiental, em
| especial o local de engraxamento dos equipamentos; _
| 5 Realizar periodicamente limpeza na drea da atividade, manutencdio do si controle ambiental ¢ NAO
| realizar queima de residuos de qualquer NATUREZA;
| 6. Comumcarde imediato a esta Secretaria qualquer alteragho nas vlg_! acd
| referidas licencas; N
7. Realizar o gerenciamento de residuos solidos e integrada, os p
| de acordo Politica Nacional de Residuos Solidos criado pela LET 1

s que subsidiaram a concesséio das

crides, de responsabilidades dos geradores,

12305, de 2 de agosto de 2010;

! a SEMMAT, a legislagiio ambiental ¢ as
"de controle ambiental proposto no Plano de

| LIMA EIRELI através de projeto de manejo autorizade pela SEMAS/PA com AUTEF,
| 10. Comunicar imediatamente 4 SEMMAT a'de qualquer acidente que venha causar dano ambiental:
| 11. Desenvolver campanhas de Educagao Arfbieial assim como capacitar  treinar seus colaboradores, Técnicas
B de Seguranca de Trabalho, x : :
- § 12 Manter o treinamento dos funcionag avolvidos na operagio do empreendimento,
| 13. Implantar os instrumentos de Reversa e Coleta Seletivas na empresa:
Il ;221;10 de Aw;g:me!_no g:h'%d; ?‘;E‘d conforme orientagio contida na ABNT e NBR 15288 — 2005
[ 15.Esta com os coletores _-@!i tificados corretamente de acordo a RESOLUI ° 97
| de 25 deabrit de 2001, m e
. il i O DE 365 (munt:a'e' sessenta e cinco) DIAS:
yianieilie conter a comprovagdo de destinagio final dos Residuos Sélidos, oriundos
| processo mdu rigl\da, émpresa (serragens, sobras e aparas), como sendo: consumo na pm empfez:
outroglreikatravés de Contrato de doagiio/vends, bem como as 03(trés) Gltimas notas fiscais quando for

i ﬁﬁ_ ;;d?o-ﬁ n_tfno de lnfommpao Ambiental Anual ~ RIAA, Conforme a Lei Municipal n° 282 de 09 de
7 )« ; ‘2 Vossa Senhoria que durante a vigéncia da Licenga de O

g9 56 podera realizar desdobramento de madﬂira; lﬁa pela industria madeireira de JGAB DOS SANTOS

....... e u peragio de n® | . i
n” 3823/2021. Assim, devido o nfc cumprimento das recomendagdes acima, mnfimr:qgnm

| determinados, a SEMMAT implicar no cancelamento automético da Licenga de Operacéo.

AR T eic
Fepgeee

- SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UA SANTO AGUSTINHO, S/N, BAIRRO: IMPERATRIZ, ANAPU ~ PA,

CS_ CamScanner
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LAT: -03928'14,89" € LONG: -51212'17,26"
COORDENADA DE LOCALIZAGAO INICIAL ‘ 2,
o
:
(]

Vic pildo nons

ANA

SCARPARG_ ‘
oo

PU
—

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU / PA

CNPJ: 01.613.194/0001-63

END: AVENIDA SANDRO SCARPARO
BAIRRO: CENTRO

CEP: 68.365-000 - ANAPU/PA

COORDENADA GEOGRAFICA DE LOCALIZAGAO

COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL
LAT: -03928'14,89" e LONG: -51912'17,26" LAT: -03928'33,83" e LONG: -51212'17,50"

AREA (m?): 8.026,00m2

PRANCHA: IMP
PLANTA DE PAVIMENTAGAO, MAPA DE (y
COORDENADAS E DE LOCALIZAGAO 03

RESP. TECNICO: | janaMAXIMO  Assinado de forma digital

LUANA MAXIMO
SOARES:01811133258 Eannrenar1)asoes




LAT: -03928'33,83" e LONG: -51212'17,50"
COORDENADA DE LOCALIZAGAO FINAL

w PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU / PA

CNPJ: 01.613.194/0001-63
wale . || EnD:
B2 BAIRRO:
CEP:

AVENIDA SANDRO SCARPARO
o COORDENADA GEOGRAFICA DE LOCALIZAGAO
' COORDENADA INIGIAL COORDENADA FINAL

68.365-000 - ANAPU/PA

CENTRO
LAT: -03928'14,89" e LONG: -51212'17,26'  LAT: -03928'33,83" 8 LONG: -51212'17,50"

& plido norte

AREA (m2): 8.026,00m2

Y N PRANCHA: IMP
7 ANAPY PLANTA DE PAVIMENTAGAO, MAPA DE 02
(AV_ SANDRG SCARPARO_ ,‘ COORDENADAS E DE LOCALIZAGAO 03

RESP. TECNICO: LUANAMAXIMO  Assinado de forma digital

A SOARES:0181113325 por LUANA MAXIMO
& ) 8 SOARES:01811133258




RUA PRESIDENTE GEISEL

LAT: -03928'8,69" e LONG: -51°12'9,85"
COORDENADA DE LOCALIZAGAQ INICIAL
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= ) LAT: -03228'10,15" e LONG: -51912'13,89"
é COORDENADA DE LOCALIZACAO FINAL

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU / PA

CNPJ:——— 01.613.194/0001-63
END.—— RUA PRESIDENTE GEISEL
BAIRRO: CENTRO

CEP:——— 68.365-000 - ANAPU/PA

COORDENADA GEOGRAFICA DE LOCALIZACAO

COORDENADA INICIAL GOORDENADA FINAL
LAT: -03926'8,69" e LONG: -51212'9,85" LAT: -03928'10,15" e LONG: -51912'13,89"

Vic pilao nare

AREA (m2): 1.695,92 m?

PRANCHA: IMP

PLANTA DE PAVIMENTAGAO, MAPA DE (y
COORDENADAS E DE LOCALIZACAO 03

RESP. TECNICO: LUANAMAXIMO  asginado de forma digital

SOARES:018111332 por LUANA MAXIMO
58 SOARES:01811133258




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS
RELATORIO FOTOGRAFICO

EXECUCAO DE 1.296,77 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO, INCLUSIVE SARJETA
E MEIO FIO NA AV SANDRO SCARPARO E RUA PRESIDENTE GEISEL
(IDENTIFICADA NO GOOGLE MAPS COMO R. MONTEIRO LOBATO), ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA.

1. INTRODUCAO

O presente documento foi desenvolvido no decorrer do desenvolvimento para a EXECUCAO
DE 1.296,77 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO, INCLUSIVE SARJETA E MEIO FIO NA
AV SANDRO SCARPARO E RUA PRESIDENTE GEISEL (IDENTIFICADA NO GOOGLE
MAPS COMO R, MONTEIRO LOBATO), ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA.

O Projeto prevé a melhoria da qualidade de vida da populagdo da zona urbana do municipio de
Anapu/PA. O projeto possui aproximadamente 1.296.77 m (Um mil duzentos ¢ noventa e seis reais e
setenta e setenta e sete centavos), contemplando uma das principais vias de comeércio, bancos, posto
de satide e acesso ao destacamento da Policia Militar que é a Av Sandro Scarparo, onde hoje esta em
estado critico, bem como a Rua Presidente Geisel que ¢ o principal a EMEF Maria das Dores e EMEI
Epitacio Pessoa, além da Sec. Municipal de Infraestrutura e Casa de Apoio ao Cidaddo, facilitando o
acesso de toda a populagdo que fazem esse trajeto para acessar aos Orgaos de importdncia impar para

a populagao.

2. RELATORIO FOTOGRAFICO

Informagdes sobre as fotografias apresentadas:
1) Enderego: Av Sandro Scarparo e Rua Presidente Geisel, Zona Urbana de Anapu-Pa.
2) Data das Fotos: 01 de Margo de 2022.
3) Fonte: Prefeitura Municipal de Anapu.
4) Aplicativo utilizado: Time Stamp.

O relatério abaixo discrimina as etapas executadas até a presente data, a saber:



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — PROJETOS E CONVENIOS

4

Foto 2 — Cruzamento da Av. Sandro Sarparo com Av. Santana



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — PROJETOS E CONVENIOS

T L e s i T ' 1761 W
Foto 5 — Fim da Av. Sandro Scarparo

s

Foto 6 — Av. Presidente Geisel (identificada noGoogle maps como R. Moteiro Lobato)

Anapu - PA, 24 de Junho de 2022

LUA Assinado de forma digital por
UANA MAXIMO LUANA MAXIMO

SOARES:01811133258 SOARES:01811133258

Prefeitura Municipal de Anapu
Luana Maximo Soares
Eng. Civil
RNP: 151663825-5




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei |?|° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PA NO PA202£074366(;8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

1. Responsavel Téenico
LUANA MAXIMO SOARES
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1516638255
Registro: 1516638255PA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CPF/CNPJ: 01.613.194/0001-63
AVENIDA GETULIO VARGAS N°; 98

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: ANAPU UF: PA CEP: 68365000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.768.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional: Orgdo Ptiblico

3. Dados da Obral/Servigo

AVENIDA GETULIO VARGAS N°: 98

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Anapu UF: PA CEP: 68365000

Data de Inicio: 31/03/2021 Previsdo de término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: 03°28'13.43"S, 51°12'4.38"W

Finalidade: Saneamento basico Cadigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU CPFI/CNPJ: 01.613.194/0001-63

4, Atividade Técnica

12 - ELABORAGAO Quantidade Unidade
24 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGAQ > TRANSPORTE E AFINS > #144 - 1.150,00 m
PAVIMENTACAC DE PARALELEPIPEDOS

1- DIRETA Quantidade Unidade
90 - Elaboragao de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS 1.150,00 m
> #144 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS
121 - Fiscalizagdo de Obra Técnica > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E 1.150,00 m

AFINS >#144 - PAVIMENTAGCAO DE PARALELEPIPEDOS

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera procader a baixa desta ART

5. Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZACAO DE OBJETO: EXECUCAQ DE 1.1150 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO,
INCLUSIVE SARJETA E MEIO FIO NA AV SANDRO SCARPAROC E RUA PRESIDENTE GEISEL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA,
6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decrato n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocacdo e manutengéo de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execugao da obra,
instalacéo e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lel federal 5.194/66.

- Clausula Compromissaria: Qualquer canflito ou litigio eriginado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagdo ¢ Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAD OPTANTE

LUANA MAXIMO Assinado de forma digital
por LUANA MAXIMO
8. Assinaturas SOARES:01811133258 soapes01a11133258

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima LUANA MAXIMO SOARES - CPF: 018.111.332-58
AELTON FONSECA Assinnga g farma digital por AELTUN
. de de SILVABA095 169249 FONSECA SILVAGA0031 69249
Local dala PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - CNPJ: 01.613.194/0001-63

9. Informagdes
* A ART e valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 01/04/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 7725643

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: A930c
Impresso em: 04/04/2022 as 08:33:41 por: movel, ip: 201.150.123.155

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br C REA- PA
Tel: (91) 3219-3402 Fax: R el 8 Segrhare



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

PLANO DE TRABALHO

CONVENIO
1 - DADOS CADASTRAIS
PROPONENTE:
Nome da Entidade Proponente: CNPJ da Entidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 01.613.194/0001-63

Enderego da Entidade:
AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 98, BAIRRO CENTRO

Cidade: UF: CEP: DDD/Fone: DDD/Fax:
ANAPU PA 68.365-000 91 — 998541 2324
E-mail:
ANAPU.CONVENIOS@OUTLOOK.COM
Nome do Responsavel: CPF:
AELTON FONSECA SILVA 640.951.692-49
Cl./Orgdo Expedidor/Data: Cargo: Fungio:
SEGUP/PA PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO
Enderego Residencial: CEP:
TRAVESSA 1° DE JANEIRO, S/N, BAIRRO IMPERATRIZ, ANAPU/PA. 68.365-000

E-mail:

AELTONFONSECA15@GMAIL.COM

2 - CONCEDENTE:

Nome da Entidade Concedente: CNPJ da Entidade:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras | 03.137.985/0001-90
Publicas — SEDOP

Enderego da Entidade:
Travessa do Chaco n°. 2158 - Marco

Cidade: UF: CEP: DDD/Fone: DDD/Fax:

Belém PA 66.093-542 (91) 3183-0020 (91) 3183-0003
E-mail:
Nome do Responsavel: CPF:

Benedito Ruy Santos Cabral

Cl/Orgédo Expedidor/Data: Cargo: Fungdo:
Secretario de Estado Titular da SEDOP
Enderego Residencial: CEP:
Travessa Francisco Monteiro, 644 — Canudos — Belém - Para 66.070-190
E-mail:

Avenida Getulio Vargas, 98 Centro Anapu-PA - CEP: 68.365-000
E-mail: anapu.convenios@outlook.com



E
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

3 - DESCRIGCAO DO PROJETO

Prazo de Licitagao:
01 més
Titulo: Prazo de execugdo da Obra:
PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOKRET 06 mesos
SEXTAVADOS. Prazo de vigéncia do Convénio:
12 meses
Identificacdo:

EXECUCAO DE 1.296,77 METROS DE BLOKRET SEXTAVADO, INCLUSIVE
SARJETA E MEIO FIO NA AV SANDRO SCARPARO E RUA PRESIDENTE GEISEL
(IDENTIFICADA NO GOOGLE MAPS COMO R. MONTEIRO LOBATO), ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA.

LOCALIZACAO DAS RUAS:

e AVENIDA SANDRO SCARPARO
INICIO: -03°28'14,89" e LONG: -51°12'17,26"
FM:  -03°28'33,83" e LONG: -51°12'17,50"
« RUA PRESIDENTE GEISEL — IDENTIFICADA NO MAPS COMO R. MONTEIRO LOBATO

INICIO: -03°28'14,89" e LONG: -51°12'17,26"
FIM: -03°28'33,83" e LONG: -51°12'17,50"

Justificativa:

Faz-se necessario pavimentar as respectivas ruas na zona urbana do municipio de Anapu, para
que a populacdo que ali transitem tenham melhor qualidade de vida nos acessos as escolas,
secretarias, postos de salde, comércios locais que se localizam nas mesmas.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUGAO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta | EtaPa Especificagio Indicador Fisico Duragédo
Fase Und Qtde. Inicio Término
01 | SERVIGOS PRELIMINARES Servigo 01 1 MES 1 MES
02 | ADMINISTRAGAO LOCAL Servigo 01 1 MES 6 MES
S N e e e I M
04 | LIMPEZA FINAL Servigo 01 6 MES 6 MES

Avenida Getulio Vargas, 98 Centro Anapu-PA - CEP: 68.365-000
E-mail: anapu.convenios@outlook.com



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ: 01.613.194/0001-63

5 — PLANO DE APLICAGAO

Natureza da Despesa i - Total Concedente Proponente
Cédigo Especificacdo
- Funcional Programatica 15 451 0519 1007
- Elemento de Despesas 4.4.90.51.00 R$ 1.828.116,24 |R$ 1.700.000,00 | R$ 128.116,24
- Fonte 1.007

6 = CRONOGRMA DE DESEMBOLSO
6.1 - CONCEDENTE

o Ae més (1°parcela) | 2°més (2%parcela) 3° més (3%parcela) 5° més (4%parcela)
R$ 250.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 490.000,00
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$) | R$ 1.700.000,00

6.2 - PROPONENTE

 1°més (1%parcela) | 2°més (2°%parcela) 3°més (3%parcela) |  5°més (4°parcela)
R$ 18.845,90 R$ 36.180,02 R$ 36.180,02 R$ 36.910,30
Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$) I R$ 128.116,24

7 - DECLARAGAO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto a SEDOP (Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas), para os efeitos e sob as penas da lei, que

inexiste qualquer débito em mora ou situagéo de inadimpléncia com o Tesouro Nacional.
AELTON FONSECA Assinado de forma

' digital por AELTON
SILVA:6409516924 FONSECA

9 SILVA:64095169249
Aelton Fonseca Silva

Pede deferimento.

Prefeito Municipal

Anapu/PA 29 de junho de 2022.

8 - APROVAGAO PELA CONCEDENTE.

Aprovado

Belém-Para,
Benedito Ruy Santos Cabral

Concedente

Avenida Getalio Vargas, 98 Centro Anapu-PA - CEP: 68.365-000
E-mail: anapu.convenios@outlook.com



