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| CONSIDERACOES GERAIS

1.1 Caracteristicas

A sede da Secretaria Municipal de Educacdo atualmente encontra-se com uma
estrutura inadequada com diversas patologias, dentre essas: mofos, infiltraces por
capilaridade, comprometimento de quase 70% da cobertura, sem acessibilidade e salas
suficientes para atender as demandas da educagdo no municipio, permitindo a equipe
atender de forma satisfatério o publico que mantém a qualidade do ensino no municipio
de Anapu/PA.

A reforma seré executada nos ambientes existentes, bem como altera¢do do
layout, troca do telhado de telha Plan em estrutura de madeira para estrutura em Ago e
cobertura em telhas do tipo sanduiche de acordo com o Projeto Arquitetonico.

Piso cimentado com juntas plasticas nos pavimentos, paredes revestidas com
reboco paulista, tubulacBes elétricas e hidro-sanitarias embutidas nas paredes e
superpostas no forro (se houver), portas em madeira de lei de acordo com as
especificacdes do projeto e esquadrias em aluminio com vedagdo em vidro, pintura e
acabamento com tinta acrilica, em cores diferenciadas discriminadas neste memorial

descritivo.

1.2 Projetos

Os projetos executivos estdo nas seguintes pranchas:

v" 06 Pranchas — Arquiteténico;

v" 02 Pranchas — Fundagdes; L DEANA?
v~ 35 Pranchas — Estrutural; PES‘ZE”U AMlMé‘)gl(‘)/ﬁRﬂ
v’ 05 Pranchas — Hidrossanitario; ENG :Ngf?imzs-s

v

02 Pranchas — Elétrico.




%

ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001 63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS

1.4 Localizagao

Terreno de propriedade da Comunidade de Anapu -PA, de forma regular, estd

situada na zona urbana do municipio.

] —
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FIGURA 2 — Mapa de localizacdo
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I CARACTERISTICAS DO PREDIO- AMPLIACAO

iTEM DECRICAO DOS SERVICOS
1.0 SERVICOS PROVISORIOS
As equipes de trabalho, assim como os

11 Mobilizagdo de pessoal e

equipamentos

equipamentos pernitentes a execucdo da obra,
deverdo ser deslocadas para o local da com total
de
CONTRATADA.

seguranca sobre responsabilidade da

1.2 Barracdo da obra porte pequeno

9 m?

A Instalacdo devera ser feita em local estratégico

da empresa e determinada pelas normas

descritas nas Especificagdes técnicas desta obra.

1.3 Tapume Metalico

A Instalacdo deverd ser feita no entorno do

terreno.

1.3Instala¢des provisorias

(dgua/esgoto/energia)

Deverdo ser instalados agua/esgoto/energia, para

a execucdo da obra

1.4 Placa de obra em chapa zincada,

instalada

Devera ser confeccionada dentro dos padrdes

estabelecidos pela contratante  conforme

especificagdo técnica e locada onde possa ter boa

visualizagao.

1.5 Limpeza do terreno

O terreno deverd ser totalmente limpo antes da
inicializacdo dos servicos de execugdo do Prédio
estando em perfeitas condigbes de se executar a

locagdo.

‘UPA
PREFEITUN ) SOARES

HEIRA CIVIL
63825-"
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1.6 Locag¢do da obra

Sera feita através de gabarito confeccionado em
madeira de lei, determinados eixos e faces das
estruturas das sapatas, vigas drame, pilares e

paredes, conforme projetos.

2.0 INFRA-ESTRUTURA

2.1 Movimento de Terra

2.1.1 Escavacdo manual de vala ou
cava em material de 12 categoria,

profundidade até 1,5 m

Serdo feitas escavac¢des para todos os elementos
da fundacdo, exigidas em projetos, sapatas e vigas
baldrame, ainda que, for necessario em outros
locais deverdo ser executadas, podendo ser

manualmente ou mecanicamente.

2.1.2 Regulariza¢dao e apiloamento

de fundo de valas

Apos escavagdes, as cavas serdo regularizadas e

apiloadas para o langamento do concreto.

2.1.3 Reaterro manual das valas,

com compactagao

Serdo reaterradas as areas onde houveram as
escavacles e que necessitem de cobrimento para

os elementos estruturais .

2.2 Infra-estrutura

2.2.1 Lastro de concreto simples,

fabricado na obra, 13,5 Mpa

lancado e adensado.

Sera lancada uma camada de concreto magro
para regularizagdo dos fundos das cavas com
resisténcia obedecida conforme especificagbes

técnicas.

2.2.2 Concreto estrutural, controle
tipo B, fabricado na obra, fck 25
inclusive

Mpa, transporte,

lancamento e adensamento

As estruturas serdo preenchidas com concreto de
25 Mpa especificadas nos projetos, cujo a

qualidade dependera do critério de execugdo

desde a dosagem até a proceSﬂo de cura.

|

ENG NHEIRA CIVIL
RNP: 151663825-5
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2.2.3 Forma plana para estrutura,
em tabuas de madeira mista, 05

usos.

As formas para as estruturas serdo em madeira
de lei, conforme especificado e obedecendo as

dimensdes de projeto.

2.2.4 Ac¢o CA-50 diam. 6,3 a 12,5

mm, para estrutura e fundacdes

Os materiais para confeccdo dos elementos
estruturais citados estdo descritos nos projetos e

Especificacbes técnicas contidas neste material.

2.2.5 Aco CA-60 didm. 4,2 a 5 mm,

para estrutura e fundacdes

Os materiais para confeccdo dos elementos
estruturais citados estdo descritos nos projetos e

Especificagdes técnicas contidas neste material.

2.3 Supra Estrutura

2.3.1 Concreto estrutural, controle
tipo B, fabricado na obra, fck 25
Mpa, inclusive tranporte, landmento

e adensamento

As estruturas serao preenchidas com concreto de
25 Mpa especificadas nos projetos, cujo a
qualidade dependerd do critério de execugdo

desde de a dosagem até a processo de cura.

2.3.2 Forma plana para estrutura,
em tabuas de madeira mista, 05

usos.

As férmas para as estruturas serdo em madeira
de lei, conforme especificado e obedecendo as

dimensdes de projeto.

2.3.3 A¢o CA-50 diam. 6,3 a 12,5

mm, para estrutura e fundagdes.

Os materiais para confec¢gdo dos elementos
estruturais citados estdo descritos nos projetos e

Especificacbes técnicas contidas neste material.

2.3.4 Aco CA-60 didm. 4,2 a 5 mm,

para estrutura e fundagdes

Os materiais para confeccdo dos elementos
estruturais citados estdo descritos nos projetos e

Especificaces técnicas contidas neste material.

2.3.5.Andaime em madeira

Obecendo a NR-18, devrdo ser executados

andaimes para total seguranga dos operarios

JHE VIL
ENGENHEIRA CIviL
RNP: 516638255
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2.4 Instalacao hidros

sanitarias

As tubulagdes para dgua serdo embutidas,
nas paredes conforme indica projeto. Os
materiais deverdo ser PVC — junta soldavel. Os
tubos e conexdes deverdo ser completamente
limpos internamente e examinados para verificar
a ocorréncia de possiveis trincas, momentos
antes de serem instalados, a fim de evitar
vazamentos.

Com lixa n° 80, devera ser lixada a area a ser
soldada até que saia todo o brilho do tubo e do
interior da conexdo. As impurezas serado
removidas com solucdo limpadora as superficies
ja tratadas serdo unidas com solda plastica que
deverd ser aplicada com pincel chato. Os
excessos deverdo ser removidos com um pano
limpo.

As tubulacBes do barrilete da caixa d’agua
(de alimentar, extravasor e limpeza terdo
didmetro de 25 mm e a de distribuicdo sera de
25mm com redugdo para 20 mm).

As tubulacdes de PVC ndo poderdo ser
curvadas, utilizando sempre conexdes
adequadas, conforme o projeto, para as
mudangas de direcdo.

Os lavatérios serdo colocados sifdo plastico
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de 40 mm. As caixas sinfonadas serdo de PVC, nas
dimensdes de 100 mm x 50 mm com tampa
grelhada.

As canalizagbes de agua fria serdo
assentadas antes da execugdo do revestimento,
serdo abertos rasgos na alvenaria e embutidas a
tubula¢do nas mesmas.

O recolhimento das dguas servidas, sera feito
através de tubos de PVC, embutidos nos pisos e
paredes, e entao destinadas a fossa e filtro, que
serdo executadas conforme projetos executivos e
sua localizacdo devera ser a mais favoravel

possivel.

2.5 Lougas, Metais e Bancadas

Deverdo obedecer aos projetos e espeificagdes

técnicas.

2.6 Instalagdes Elétricas

A distribuicdo de energia serd através de
condutores isolados que irdo do quadro de
distribuicdo até os pontos de consumo.

A instalacdo elétrica se fara por meio de
eletrodutos de PVC roscavel contendo buchas e
arruelas nas suas extremidades.

Os condutores elétricos serdo de cobre
eletrolitico, isolagdo anti chama.

O quadro de distribuigﬁoﬁonteré barramento

- ANAP
UN. DEANA
PREFRIT osOAR55
L CIviL
ENGE HEIRA v
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com disjuntores para os circuitos de distribuicdo,
com identificagdio de nomes, tensdo, corrente
nominal, frequéncia e nimero de fases.

Os quadros de distribuicdo serdo executados
de acordo com o projeto, todos do mesmo
fabricante ndo podendo ser acoplados, e sim suas
proprias caracteristicas.

Os quadros deverdao possuir aterramento
com cordoalha de cobre isolado, assim como em
todas as tomadas destinadas a aparelhos
eletrdénicos.

As lumindrias estdo indicadas nos projetos
elétricos, arquitetdnico e Especificagdes técnicas,

assim como suas localizagbes em cada ambiente.

2.7 Paredes e Painéis

2.7.1 Alvenaria de tijolo ceramico
9x19x19 cm, espessura 9 cm,
assentada com argamassa cimento,

cale areia 1:2:6

As paredes serdo constituidas em alvenaria de
tijolo cerdmico com juntas contra fiadas na
posicdo a cutelo, com amarragdes dos panos de
alvenaria nas estruturas de concreto com
ferragem, assentados com argamassa de
cimento, areia e cal no trago volumétrico que
serd indicada nas especificaces técnicas, vergas
e contra vergas nas estruturas de esquadrias
conforme especificacdo técnica contida neste

documento.

kA MUN. DEANAPS
PRERE AMAXIMO SOARES

H EN ENHEIRA cIviL
RN '151&63825-5



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS

2.7.2 Vergas em concreto armado
pré-moldado fck 15 Mpa se¢do 9x12

cm

As vergas e contra-vergas deverdo ser executadas
em vdos de portas e janelas e onde indicar em

projetos.

2.8 Esquadrias

Todas as esquadrias de janelas serdo em aluminio
e blindex , suas dimensdes e posi¢Bes estdo
indicadas nos projetos executivos e
especificacdes técnicas bem como as portas em

madeira de lei.

2.9 Cobertura

29.1 Telhado em telha do tipo

sanduiche

Serdo executadas com fiadas fiadas horizontais e
paralelas aos beiras com perfeito encaixe entre
elas, com inclinacdo indicada em projeto com

seus perfeitos arremates e acabamentos.

2.9.2 Estrutura em treligas metalicas

A estrutura serd em trelicas metadlicas, com
dimensdes, forma e caracteristicas especificadas
nos projetos e especificagdes técnicas, a etapa de
execuc¢do deverdo ser executadas rigorosamente,
priorizando sempre os detalhamentos das

estruturas.

2.9.4 Calha em Chapa de zinco

Galvanizada

Serdo executados conforme indica¢do de projeto,

com dimensdes e especificacdes contidas nos

10
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projetos

2.9.5 Forro em Gesso Acartonado

estruturado.

O forro deve ser instalado nos ambientes

indicados em projeto.

2.10 Revestimento

2.10.1 Chapisco em parede com

argamassa cimento e areia 1:3

As paredes em alvenaria serdo chapiscadas

conforme indicadas nos projetos executivos.

2.10.2 Reboco de parede com

argamassa cimento, cal e areia 1:2:6

ApoOs as paredes serem chapiscadas, sera plicado

uma camada de reboco paulista.

2.11 Pavimentacdo

2.11.1 Contra-piso de concreto

simples regularizado para piso,

espessura 8 cm

Todas as areas que requererem o piso deverdo

ter uma camada de contra piso, estas areas estdo

especificadas nos projetos, assim como as

especificacdes da argamassa.

2.11.2 Impermeabilizacdo

(argamassa impermeabilizadora)

espessura 2 cm

Devera ser executada a impermeabilizacdao em
toda a area de contra-piso, conforme indicagdo

de projeto.

2.11.3 Piso em ceramica nas

dimensodes 61x61, cor branca.

As areas estdo indicadas nos projetos, as

caracteristicas do piso estdo nas Especificacbes

Técnicas.

2.12 Calgadas

2.12.1 Calcada em concreto simples

desempenado, fck 15 Mpa,

espessura 8 cm.

Serdo executadas nas areas da passarela e area
de ampliacdo, conforme indicagdo de projeto, e

especificagdes técnicas.

2.12.2 Canaleta em concreto para

drenagem

Serdo executadas nas areas da passarela, prédio

administrativa, de salas de aula e drea de

[ .
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ampliacdo, com dimensdes conforme indicacdo

de projeto, e especifica¢bes técnicas.

2.13 Soleiras

2.13.1 Soleira em granito cinza
andorinha largura 15 cm e espessura

2cm

Soleiras serdao assentados nas indicacdes de

portas e/ou conforme indicagdo de projeto.

2.14 Peitoril

2.14.1 Peitoril em  mdéarmore,

aplicado com argamassa

industrializada AC-, inclusive

rejuntamento

Peitoris serdo assentados nas indicacbes de

janelas e/ou conforme indica¢do de projeto.

3.9 Pintura

2.15.1 Emassamento com massa

acrilica Interna e externa, duas

demaos

Sobre todas as paredes e/ou superficies indicadas
no quadro de listagem e acabamento, antes da
aplicacdo da pintura, a superficie devera receber

emassamento acrilico.

2.15.2 Pintura Latex acrilico interior,

com lixamento, aplicagdo de 1
demio de selador acrilico, 2 demaos

de latex acrilico

v Pintura realizada em toda a extensdao do
prédio, conforme projeto, ou a critério da

contratante.

2.15.3 Pintura em esmalte com

aplicacdo de 2 demdos sobre

estrutura de ferro, com lixamento,

aplicacdo de 1 demdo de zarcdo

v"  Pintura realizada em toda a extensdo do

prédio, conforme projeto, ou a critério da

contratante.

12
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2.15.4 Pintura de acabamento com
aplicagdo de 2 demdos de dleo sobre

esquadria de madeira

3.10 COMBATE A INCENDIO

v Pintura realizada em toda a extens3o do
prédio, conforme projeto ,ou a critério da

contratante.

Todos os materiais de combate a incéndio serio

instalados de acordo com o projeto de incéndio.

3.11 DIVERSOS

3.11.1 Placa de inauguragao

3.12 LIMPEZA FINAL

3.12.1 Limpeza final da obra

Apds terminados as etapas de construcdo e
limpeza da obra devera ser instalada a placa de

inauguragao.

Concluidos os trabalhos referentes a construcéo,

as dreas deverdo ser totalmente limpas,
constituindo-se de lavagem geral, remogdo de
todas as manchas assegurando que toda a
edificacdo seja entregue em condi¢des limpas e
de ocupacdo, devendo ser removidos qualquer

tipo de entulho.

Obs: Os ftens da reforma deverdo obedecer aos pardmetros da Ampliagéo.

Anapu - PA, 23 de maio de 2022

Prefeitura Municipal de Anapu
Luana Maximo Soares

Eng. Civil

RNP: 1516638355
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I. INTRODUCAO

As EspecificagBes Técnicas (E.T.) descritas neste documento principais normas e
métodos de execugdo para a obra de Reforma e Ampliacio da SEMED — Secretaria
Municipal de Educagdo de Anapu, na Zona Urbana, municipio de Anapu — PA,
obedecendo as normas brasileiras da ABNT e regulamentos embasados nas indicacGes
da concessiondria de energia elétrica. No entanto todas as empresas interessadas em
participar deste processo licitatério, deverao participar da visita técnica ao local onde
serd executada a obra, em data e horarios determinados, acompanhados de técnicos
da CONTRATANTE, para ter direito a Declaragdo de Visita emitida pelo Setor de

Engenharia em modelos padronizados, no ato da visita técnica.

Todo e qualquer material que sera empregado na obra estard sujeito a

fiscalizagdo da CONTRATANTE, estando sujeito a critica e/ou aprovagao.

Serd exigida da CONTRATADA, constante limpeza e organizacao no canteiro de

obra.

Deverd ser fornecido pela CONTRATADA um layout do canteiro de obras para
fins de apreciagdo e/ou aprovacdo pela CONTRATANTE, assim como o plano de
mobilizacdo de pessoal e equipamentos, destinatario dos materiais provenientes da

obra e entulhos afim de que na prejudique o cotidiano da comunidade local.

° Os itens que constituem esse documento n3do serdo objetos de medicdo e
pagamento separadamente, devendo a CONTRATADA distribuir os respectivos custos

nos seus prec¢os unitarios:
a) total seguranca para os operarios contra riscos e danos de qualquer natureza;

b) fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas,

incluidas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos, dos mesinos;
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d) provimento a obra de m3o-de-obra especializada ou ndo, local ou n3o, direta e
indireta, em quantidade e qualidade compativeis com os servicos a serem executados,
bem como as respectivas despesas com assisténcia médico-hospitalar e ambulatorial e
com alimentagdo, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de
insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigacBes sociais, trabalhistas e

previdenciarias afins, previstas em lei;
e) fornecimento de equipamentos de protegdo individual e coletiva (EPIs);

f) todos os servicos necessarios a realizacdo da obra, serdo executados em
conformidade com os projetos, especificagdes, normas técnicas e orientagses
emanadas pela CONTRATANTE relacionadas ao objeto contratado, mesmo que para
estes servigos ndo existam pre¢os unitarios especificos nas Planilhas de Quantidades e

Precos, aplicando-se neste caso o disposto no Contrato;

g) remocdo de entulhos e restos de materiais provenientes das obras, compreendendo
carga, transporte e descarga para areas de bota-fora a serem indicadas pela

CONTRATANTE;

h) honorarios advocaticios e despesas processuais, além dos custos com eventuais

reclamacoes trabalhistas do pessoal da CONTRATADA;
j) depreciagdo, operagdo e manutengdes preventiva e corretiva de equipamentos;

k) todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas,
impostos e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislagao

vigente, inclusive de carater para-fiscal;

1) juros e encargos financeiros, excluidas as despesas financeiras referidas ao periodo

de processamento das faturas, tendo em vista a legislagdo em vigor;

m) administrac¢do e lucro da contratada;
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H ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. SERVICOS PROVISORIOS
1.1 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

Especificagao Técnica

A mobilizagdo de pessoal e equipamentos é de inteira responsabilidade e dnus
da CONTRATADA e devera ser feita apds a emissdo da competente ORDEM DE SERVICO
pela CONTRATANTE, a partir da qual serd contado o prazo para a execugdo da obra.

Para efeito desta Licitacdo, considera-se como Mobilizacido de Pessoal e
Equipamentos a mobilizacdo de todo o pessoal e equipamentos da CONTRATADA,
necessarios ao cumprimento do CONTRATO, incluindo o transporte desde o local de
origem até o local de realizagdo dos servicos, mudancgas, passagens, estadias,
alimentacao, selecdo e recrutamento, exames médicos pré-admissionais, bem como a
eventual rotatividade de pessoal e equipamentos (“turn over”).

1.2 INSTALAGAO DE BARRACAO

Especificagao Tecnica

Serad de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a instalagdo de barracdo
provisorio para estoque de materiais e equipamentos. Cilios em madeira e demais
etapas relacionadas e este item, visto que a mesma fornecera todo o material e mao de

obra para tais servigos acompanhados de técnicos da CONTRATANTE.
1.3 INSTALACOES PROVISORIAS

Especificagcao Técnica

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a instalacdfp de barracdo

provisdrias como Instalacdes elétricas e Hidrossanitarias.
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1.4 TAXAS E LICENCAS

Especificagao Técnica

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de todas as
taxas pertinentes de toda a obra tais como; IRPJ, CSLL, REFIS, PIS, CONFINS e ISS e / ao

critério da CONTRATANTE em caso de acréscimo de taxas.
1.5 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO

Especificagao Técnica

Responsabilidade total da CONTRATADA, executar o isolamento da obra para a
seguranca de seus funcionarios tais como a da populagao que trafega aos redores, e 0s

mesmos devem esta bem fixados e respeitando todas as normas.
1.6 PLACA DE OBRA

Especificagao Técnica

A placa indicativa da obra seré confeccionada em chapa de ago galvanizado,
dentro dos padrdes da CONTRATANTE (modelo a ser fornecido pela mesma), em local
visivel, com dizeres relativos a Raz3o Social, CNPJ, Inscrigdo Estadual, nome e CREA do

(s) responsavel (eis) técnico (s) em letras legiveis e bem acabadas.
1.7 LIMPEZA DO TERRENO

Especificacao Técnica

A Limpeza do terreno sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, visto
que a mesma fornecera todo o material e mao de obra para tal servico, deverd ser
executado todo o transporte de bota fora que existir no local da obra, para que possam

ser inicializados os demais servigos da construgao.

: MUN. DEANAP!
PREFEITU XIMO SOARES
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1.8 LOCACAO DA OBRA

Especificagao Técnica

A locagdo da obra serd fiscalizada pela CONTRATANTE, visto que a mesma
fornecerd o nivelamento do terreno para que haja exatiddo na locagido dos elementos
da fundacdo, devendo-se evitar erros resultantes de referéncias de niveis arbitrarios e
discordantes. A locagdo serd em tabua corrida, respeitando todos os critérios de
execu¢do, se houver necessidade, em acordo com a CONTRATADA serd escolhido o
meétodo mais acessivel para a locagdo. A obra somente sera locada apds a limpeza do

terreno.

2.0 AMPLIACAO
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Especificagao Técnica

As cavas para fundagdes e outras partes da obra localizadas abaixo do nivel do
terreno serdo executadas de forma, inclinacdo e dimensGes compativeis com as
indicacBes obtidas nos projetos executivos de referéncia, guanto as caracteristicas do

terreno e o volume de trabalho a ser executado.

Todas as escavacbes poderdo ser executadas manualmente, se houver
necessidade, mecanicamente a critério da CONTRATANTE e, quando houver
necessidade, ou seja, risco para o operdrio, sendo assim ficard a critério da
CONTRATADA escolher que tipos de escoramentos a ser utilizados, e/ ou drenagem,
adotando-se todas as providéncias e cautelas conforme NBR-9061- Seguranga de

escavacdo a céu aberto da ABNT.

As areas das escavacdes onde for solicitada a resisténcia do terreno, deverdo ser
compativeis com as adotadas em projeto, ficando a critério CONTRATANTE a

EANAP(
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avaliagdo do servico, e fiscalizagdo do mesmo por um responsavel técnico, quando for
necessario, a escavagdo pode ser aprofundada para que se encontre um solo com

material adequado, permitindo assim uma boa resisténcia.

Com base em exploragdes superficiais do terreno, adotou-se como critério, para
fins destas Especificagdes Técnicas (ET), um terreno de fundagdo de condicdes
geotécnicas suficientes para suportar a pressdo admissivel de 3,00 quilograma-forca

por centimetro quadrado.

Os materiais retirados das escavagoes salvo orientagdo em contrario, devem ser
depositados a uma distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da
borda do talude, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, evitando

acidentes.
2.1.2 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

Especificagcao Técnica

Em toda extens3o de fundo de valas, estas serdo regularizadas e posteriormente
apiloadas com soquetes que provoquem impacto equivalente a 30 kg manualmente,
repetindo-se as operacdes tantas vezes necessdrias, até obter-se a compactagdo

compativel com as indicagGes de resisténcia do terreno.
2.1.3 REATERRO MANUAL DAS VALAS, COM COMPACTACAO

Especificagao Técnica

Os servicos de reaterro que serdo executados e devem obedecer os critérios dos
projetos e, na falta destes, devem atender as normas da ABNT para os servicos em
guestdo, com material sem residuos orgénicos, devem ser compactados devidamente
em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas para a melhoria intergranular dos graos,
menor indice de vazios e consequentemente melhor compacta¢do, poderd ser

manualmente ou mecanicamente, a critério da CONTRATANTE, para gque sejam

|
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evitadas fendas, trincas e desniveis de recalque nas camadas aterradas com o material,

gerando assim um suporte requerido pelo técnico da CONTRATANTE.

O material antes de ser langado deve estar isento de matéria organica,

proporcionando uma melhor compactagio.

Quando houver necessidade, os materiais provenientes das escavacdes,
poderdo ser aproveitados para reaterrar as areas que deles necessitem, desde que

sejam isentos de materiais organicos e seja de boa qualidade.

2.2 INFRA-ESTRUTURA
2.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Especificagcao Técnica

ApOs o apiloamento, compactacao e limpeza do fundo das cavas e valas, serd
lancada uma camada de concreto magro para regularizagdo com resisténcia de 13,5
Mpa, Trago a critério da CONTRATADA e acompanhada por um técnico da
CONTRATANTE, e espessura = 5 centimetros, sendo sempre compatibilizado com os

projetos executivos.

O concreto utilizado para o lastro serd constituido de cimento Portland, areia,
seixo ou brita 1, na propor¢io compativel para a resisténcia requerida e a relagdo

agua/cimento coerente com o0 método de dosagem a ser utilizado.
2.2.2 CONCRETO Fck 25 MPa

Especificagcao Técnica

Materiais componentes do Concreto:

Aglomerante- (Cimento Portland)

O cimento devera satisfazer as prescri¢cdes da NBR-5732 — (cimento Portland

comum), ou NBR — 11578 (cimento Portland c/ pozolana). CEITYRA MU DEANAE;
PREFE . H1AXIMO SOAR
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A qualidade e validade do lote de cimento deverdo ser apresentadas a
CONTRATANTE, que sera avaliada por um técnico. Nenhum cimento poderd ser

utilizado sem esta prévia vistoria.

Todo tipo de aglomerante deverd ser estocado no canteiro da obra, em sua
propria embalagem, em local seco e ventilado sem umidade alta, sobre estrados

impermeaveis, nao devendo a pilha ultrapassar 10 sacos.

O depdsito do cimento devera ter facil acesso a inspecdo e identificagdo de
qualquer lote. Sua capacidade de estocagem devera garantir a concretagem por um
periodo minimo de 30 dias de producdo maxima, sem abastecimento. O lote que
apresentar condi¢cbes inadequadas de armazenamento sera recusado pela
CONTRATANTE. Os lotes recebidos deverdo ser empregados de forma cronoldgica, ou
seja, os que chegarem no depdsito deverdo ser utilizados nas primeiras concretagens,

e assim sucessivamente.

Agregado Mitdo (NBR 7211 - Agregados para Concreto)

Possuira dimens3o maxima caracteristica de 4,80 mm, podendo ser areia natural
quartzosa, ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis ou uma
combinacdo de ambas. Sua uniformidade de granulometria (NBR-7217 - Determinacao
da Composi¢do Granulométrica), limites do teor de argila em torrdes e materiais friaveis
(NBR-7218 - Determinagdo do teor de argila em torrdes e materiais fridveis), teor de
materiais pulverulentos (NBR-7219 - Determinagdo do teor de materiais pulverulentos),

devera satisfazer as prescrigdes das normas vigentes.

O agregado miludo devera ser submetido a analise em laboratorio ou
empiricamente desde que sua qualidade seja satisfatéria ao servico a que se destine e
que as dosagens dos concretos sofram as corre¢Ges necessarias, com o conhecimento

da CONTRATANTE, para que possam atingir o Fck de projeto.

O agregado miudo deve ser estocado e mantido em local apro riado com uma
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cobertura, podendo ser lona, ou outro material de forma a evitar a inclusdo de qualquer
material estranho no concreto, e possiveis aguas se estiver ao ar livre, devera ser feito
uma base em argamassa com inclinagdo adequada, para conter o minimo de teor de

umidade na areia. Ndo devendo ser misturado com outros agregados.

Agregado Graudo (NBR 7211 - Agregados para Concreto)

A dimens3ao maxima caracteristica do agregado variara entre 4,8 mm e 19 mm,
obedecendo sempre os limites determinados pelos espagamentos entre barras de ago,
definidos no projeto estrutural, e devera ser inerte, para se evitar a reagao com alcalis

do cimento.

Dimensao adequada em relagdo a pega a concretizar:

Para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor
Diametro < 19 mm
dimensao for acima de 25 centimetros.

Para pecas com dimensdes menores que 8
Didmetro < 9,5 mm
centimetros.

O agregado gratdo deverd ser o seixo rolado N2 1 ou N2 2, proveniente de rios,
curvdes, etc.., constituida de granulos resistentes, alta fiabilidade, duros e inertes.
Devera ser submetida a analise em laboratério, ou empiricamente desde que sua
qualidade seja satisfatoria ao servigo a que se destine e que as dosagens dos concretos
sofram as correcdes necessarias, com o conhecimento da CONTRATANTE, para que
possam atingir o fck de projeto.

Agua

A 4gua a ser utilizada deverd ser doce, limpa e livre de teores prejudiciais de

substancias estranhas, tais como: silte, matéria orgénica, oleo "-Iélcalis, sais, acidos e

| ’
outras impurezas que possam ser prejudiciais ao processo de cufa do concreto. A agua
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podera submetida analise de laboratdrio pela CONTRATANTE.

Aditivos

Se houver necessidade do uso de aditivos serd indicado pela CONTRATANTE
quer sejam, impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, redutores de
agua e incorporadores de ar segundo a NBR-11768. Sua indicagdo sera autorizada
conforme drea a ser utilizada. O aditivo pode ser submetida andlise de laboratério pela

CONTRATANTE.

O fornecimento, conservacdo e o armazenamento dos aditivos em local

adequado serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Preparo do Concreto
O preparo do concreto sera regido pela NBR - 12.655 - Preparo, Controle e

Recebimento.

A técnica de dosagem do concreto a ser utilizada, devera resultar um produto

final homogéneo e de traco tal que assegure:

a) Uma massa plastica trabalhdvel de acordo com as dimensdes e moldagens das pegas

estruturais.
b) Boa consisténcia, para maior facilidade de escoar sob agdo de esforgos.
c) Boa coesdo, para preenchimento homogéneo das estruturas.
d) Durabilidade e resisténcia conforme especificado no projeto.

e) Sempre que necessario, a CONTRATADA deverd colher amostras de concreto para
verificacdo da qualidade, serdo retirados lotes dessas amostras para moldagem de
corpos de prova para ensaios de resisténcia a compressdo em atendimento ao Fck

de projeto, a critério da CONTRATANTE conforme NBR-12655.
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g) Caberd a CONTRATADA, escolher os métodos de dosagem racional, Lobo Carneiro,
ACI/ABCP, IPT, antes do inicio das operacdes de concretagem, a CONTRATADA
estabelecera os critérios baseados em dosagens racionais caracteristicas para cada
tipo de concreto a serem utilizados na obra. Os tragos assim estabelecidos pelos

meétodos racionais deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.

O consumo de cimento por metro cubico de concreto terd que ser compativel
com a finalidade e a resisténcia pretendida, variando de 200 quilogramas por metro

cubico a 350 quilogramas por metro cubico.

O preparo do concreto deve ser executado racionalmente e de maneira que seja
obtida uma mistura trabalhdvel, compativel com a resisténcia final e com os
coeficientes de varia¢des pretendidos, com quantidade de cimento necessario (porém
igual ou acima das especificadas) e de baixo "Slump" (conforme NBR NM-67 -
Determinacdo da Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consisténcia e a
granulometria devem estar de acordo com as dimensdes da pega e da distribuicdo das
armaduras no seu interior para garantir os processos de langamento e adensamento.
Os materiais componentes devem ser medidos em peso. E facultada a medida em
volume dos agregados mildos e graudos, desde que sejam observadas e cumpridas
rigorosamente as prescrigdes constantes na NBR-6118 - Projeto e Execugdo de Obras

de Concreto Armado.

Amassamento do Concreto

O amassamento do concreto so serd permitido por processos mecanicos
(betoneiras). O tempo de mistura dos componentes do concreto sera de, no minimo, 3
(trés) minutos, medidos apds todos os componentes estiverem na betoneira seguindo
a ordem: pequena quantidade de dgua, agregado mildo, agregado graudo e o restante

da agua.

A CONTRATANTE podera reservar-se o direito de aumeptar o tempo de mistura,
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quando as operagdes de carga e de betonagem ndo produzirem uma mistura uniforme

dos componentes distribuidos e de consisténcia também uniforme.

Logo apos o término do amassamento, o concreto devera ser descarregado da
betoneira em uma “masseira” de madeira ou diretamente no equipamento de
transporte, e devera ter composi¢do e consisténcia uniforme em todas as suas partes e
nas diversas descargas, exceto quando forem necessarias variagdes de composicio ou
consisténcia. E proibido descarregar ou preparar o concreto no ch3o, para posterior

utilizagdo.

Transporte e langamento
O transporte e o langamento do concreto deverdo ser feitos por métodos que
evitem a segregacdo dos componentes do concreto, de preferéncia em “giricas”

pneumaticas.

Em concretagem de pegas estruturais, ndo sera permitida qualquer queda
vertical maior que 2,00 m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente
poderio ser ultrapassados quando utilizado equipamento apropriado, tipo “tromba” ou
similar que impecam a segregagdo do concreto e onde especificado pela

CONTRATANTE.

O concreto depois e preparado ndo podera ficar por mais de 30 minutos entre o
inicio de pega e seu langamento. Em hipétese alguma podera admitido o uso de

concreto remisturado.

Todo o concreto langado devera ser despejado sobre superficies firmes, isentas
de impurezas, sem umidade e isentas de agua livre. Antes do lancamento do concreto,
todas as superficies deverdo ser umedecidas e, quando necessario serdo cobertas com

cerca de 1,0 (um) centimetro no minimo, de argamassa com esma resisténcia do

concreto.
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Adensamento

O concreto langado em todas as estruturas devera ter vibragdo mecanica
moderada para se obter total preenchimento das estruturas, visando um concreto de
boa durabilidade, evitando-se assim o processo de carbonatagio e consequentemente
maior prote¢do da armadura obtendo-se a resisténcia minima definida no projeto.
Todas as precaugdes deverdo ser tomadas quanto ao local e o tempo de vibragio, para
que se evite a segregagao do concreto. Deve ser evitado o contato direto do vibrador
com a armadura. O didmetro dos vibradores de imersdo devera ser compativel com as

dimensdes dos elementos a serem concretizados, conforme prescricdes da NBR - 6118

Juntas de concretagem

Toda vez que em que o langamento do concreto for interrompido e for criado
uma junta de concretagem, caberd a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias
para que, ao reiniciar-se o0 novo langamento, exista uma ligagdo do trecho endurecido
com o novo concreto, podera ser executada a colagem com resina epoxi, se

recomendada pela CONTRATANTE, conforme NBR - 6118.

Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda de dgua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o
periodo de endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam

produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo
abundantemente umedecidas com agua, durante pelo menos 3 dias, apds o concreto
iniciar a “pega”. Como alternativa, podera ser aplicado um agente quimico de cura, para

que a superficie seja protegida, com a formagdo de uma pelicula impgrmeavel. Todo o
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concreto ndo protegido por forma e todo aquele j4 deformado dever3o ser curados
imediatamente apds ter endurecido o suficiente para evitar danos na superficie. O
método de cura dependerd das condigdes no campo e do tipo de estrutura. As
estruturas deverdo ter todo a acabamento feito, ficando a critério da CONTRATANTE a

inspegdo das mesmas.
2.2.3 FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM TABUAS DE MADEIRA, 05 USOS

Especificagao Técnica

Todas as férmas serao executadas rigorosamente de acordo com as dimensoes
indicadas no projeto de estrutural, com material de boa qualidade, para se evitar um
acabamento mal feito, melhorando a qualidade e durabilidade do concreto, com

superficies todas preenchidas.

O material a ser utilizado como forma devera ter a resisténcia necessaria para
suportar todos os esforgos resultantes do langamento do concreto e acomodacgéo da
energia transmitida pelos vibradores no estado fresco e fixa¢do tal que, ndo sofram
deformacdes pela ac3o destes esforgos, nem pela agdo dos fatores ambientais. Deve-
se tomar cuidado para que as férmas tendem a fletir em todo o processo de cura do

concreto.

A construcdo das férmas sera tal que facilite a desforma, evitando-se assim

esforcos e choques violentos sobre o concreto nesta etapa inicial de endurecimento.

A execuc3o, a montagem e 0s escoramentos serdo cuidadosamente preparados

e vistoriados pela CONTRATANTE antes de qualquer liberagdo para concretagem.

Materiais
Os materiais utilizados nas féormas que ficarem em contato com o concreto no
seu processo de cura serdo tais que produzam os acabamentos requeridos fios projetos
e especificagdes, as formas devem produzir um acabamento no conc elgto igual ou
PREFEITUR JIMUN. DE ANAP
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menos rugoso do que aquele produzido por formas de madeira branca da regi3o, de 32
qualidade, onde estd sendo executada a obra, sempre em conformidade com as

exigéncias do projeto e destas Especificacbes Técnicas.

Escoramentos
Os escoramentos de fixagcao das férmas deverdo ser capazes de resistir aos
esfor¢os atuantes durante a concretagem, mantendo as férmas rigidamente nas

posicdes determinadas em projeto.
Precaucdes anteriores ao langamento do concreto

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo estar isentas de
impurezas para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de outros

materiais que possam influenciar na qualidade e no acabamento.

Devera ser previsto furos para o escoamento da agua em excesso, embora
posteriormente devera ser totalmente vedada, a fim de evitar o escoamento de nata e

provaveis defeitos nas estruturas apos concretagem.

Desforma
As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia
para suportar com seguranga O seu peso proprio. Sua retirada devera ser cuidadosa

afim de n3o danificar a estrutura concretada e prevendo a sua reutilizagao.

Em casos especiais o prazo de retirada das férmas podera ser reduzido, apos
ensaios de laboratdrio que comprovem que a resisténcia a compressao do concreto seja

superior a 75% do fck especificado em projeto, a critério da CONTRATANTE.

Reutilizacao de formas

As formas serdo reutilizadas no maximo até 4 vezes ap6s seu uso inicigj, e/ou a critério

da CONTRATANTE.
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2.2.4/2.2.5 ARMADURA DE AGO CA-50 E CA- 60

Especificagcao Técnica

Ao iniciar os servigos das armaduras de ago, a ferragem deve ser conferida junto
com um técnico da CONTRATANTE, para se obter um bom controle de qualidade do
material. As armaduras de ago deverdo ser posicionadas, observando-se estritamente,
a classe, posigao, nimeros de camadas, dobramentos, espacamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras de ago, fazendo-se perfeitas amarragdes das armaduras de
maneira que possam ser mantidas em suas posi¢des durante a concretagem das
estruturas, SO serdo permitidas emendas nos locais indicados em projeto, se houver
necessidade de mudanga ou troca de bitolas das ferragens por algum motivo, a
CONTRATADA devera informar ao técnico da CONTRATANTE para que se tomem as
devidas providéncias em projetos. As barras de a¢o, os dobramentos, a colocagdo e as
demais condigbes da armadura devem obedecer rigorosamente aos requisitos
estabelecidos no projeto executivo e na NBR-6118 - Preparo e Execucdo de Obras de

Concreto Armado.

Todas as armaduras colocadas deverdo estar perfeitamente limpas, sem sinal de
corrosdo, de pintura, de graxa, de cimento ou terra, para que ndo influencie na
durabilidade do concreto. Ficard sob responsabilidade da CONTRATADA, que antes da
colocacdo ou mesmo antes da concretagem, a corrosdo ou as impurezas sejam
retiradas, empregando-se métodos adequados para serem removidas. ACONTRATADA
terd que evitar que as barras de ago e as armaduras fiqguem em contato com o terreno,
e em local onde n3o haja umidade alta ou produtos quimicos que possam agir na
corrosdo do a¢o, apoiando-as sobre vigas ou toras de madeira, colocadas sobre terreno
previamente nivelado e drenado, para se evitar deformacdes na estocagem das barras

ja prontas para a montagem.

As armaduras de aco deverdo estar posicionadas ocupando exatamente as

NAP
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posigdes previstas nos projetos estruturais obedecendo a NBR 6118 e serdo fixadas de
forma a garantir a adequadas resisténcias do elemento estrutural seja por ligagdo
metalica, arame recozido, luva de ago e outros, espacadores, calcos de aco ou de
concreto, de forma que ndo possam deslocar a armadura durante a operagdo de

concretagem, garantindo assim os afastamentos (recobrimento) previstos nos projetos.

Os calgos de concreto (pastilhas) serdo os Unicos admitidos em contato com as
formas. A qualidade da argamassa que os compde devera ter a mesma caracteristica e

tipo do concreto da estrutura em execucdo.

Conforme NBR-6118 da ABNT- Projeto e execugdo de obras de concreto armado,
tera que ser respeitado o recobrimento em todas as pecas estruturais, ou no minimo

de 2,5 cm em todas as pecas estruturais indicadas nos projetos.
2.3 SUPRA ESTRUTRA
2.3.1 CONCRETO Fck 25 MPa

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.2.2 desta Especificagdo Técnica
2.3.2 FORMA PLANA PARA ESTRUTURA EM TABUAS DE MADEIRA, 05 USOS

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.2.3 desta Especificagdo Técnica
2.3.3/2.3.4 ARMADURA DE AGO CA-50 E CA- 60

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.2.4/2.2.5 desta Especificagdo Técnica
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2.3.5 ANDAIME EM MADEIRA

Especificagao Técnica

Serdo executados no canteiro de obra pela CONTRATADA, respeitando as
normas de seguranca estabelecida pelo NR 18 podendo ser substituido por andaimes

metadlicos se houver necessidade.
2.4 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Especificagao Técnica

As tubulagbes para dgua serdo embutidas, nas paredes conforme indica projeto.
Os materiais deverdo ser PVC — junta soldavel. Os tubos e conexdes deverdo ser
completamente limpos internamente e examinados para verificar a ocorréncia de
possiveis trincas, momentos antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos.

Com lixa n°® 80, devera ser lixada a area a ser soldada até que saia todo o brilho do
tubo e do interior da conexdo. As impurezas serdo removidas com solugao limpadora as
superficies ja tratadas serdo unidas com solda plastica que devera ser aplicada com
pincel chato. Os excessos deverdo ser removidos com um pano limpo.

As tubulagdes do barrilete da caixa d’dgua (de alimentar, extravasor e limpeza terdo
didmetro de 25 mm e a de distribuigdo sera de 25mm).

As tubulacdes de PVC ndo poderdo ser curvadas, utilizando sempre conexdes
adequadas, conforme o projeto, para as mudancgas de dire¢ao.

Os lavatodrios serdo colocados sifdo plastico de nas dimensdes indicadas no Projeto
de Esgoto. As caixas sifonadas serdo de PVC, nas dimensdes de do Projeto de Esgoto

com tampa grelhada.
As canalizagdes de Agua Fria serdo assentadas antes da execugdo do revestimento,
serdo abertos rasgos na alvenaria e embutidas a tubula¢do nas mgsmas.

As tubulagdes de esgoto seguem as mesmas normas das instglagées hidraulicas no

que se refere a sua composigao e montagem. pREFEITURR MUN. DE ANSI
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e A tubulagdo de ventilagdo é a que liga a caixa sifonada a caixa de passagem,

também serdo em PVC JS 50 mm;

e Atubulagdo que liga o esgoto ao vaso sanitario sera em PVC JS 100 mm.

A captacdo de dgua serd de responsabilidade da CONTRATADA , sendo feito por
pogo tubular, com vazdo e estrutura que possa atender o consumo da Escola, com
didmetro e profundidade admissiveis para tal situagdo de projeto, com apreciacdo da
CONTRATANTE para liberacdo ou nao.

2.5 LOUCAS, METAIS E BANCADAS

GENERALIDADES

Especificacao Técnica

Todas as loucas, metais e acessdrios a serem aplicados na obra deverdo ser
submetidos & apreciacdo e aprovagdo por escrito da CONTRATANTE antes da sua
aquisicdo. A CONTRATANTE verificara a qualidade do material por meio de ensaios em
seus laboratérios ou podera exigir da CONTRATADA ensaio ou certificado de qualidade,
de forma a comprovar o atendimento as especificagdes e normas técnicas aplicaveis. Os
custos provenientes de ensaios ou certificados que comprovem a quantidade do
material serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Pegas e Aparelhos de Louga

Os aparelhos sanitdrios, tais como bacia sanitdria para caixa acoplada, ou de
sobrepor, ou para valvula de descarga, lavatorios com e sem coluna, cuba circular e
oval, cabide, mictério, porta papel com bastdo de madeira, tanque com coluna e
saboneteira, serdo de louga branca de boa qualidade e deverdo satisfazer as
determinacdes da EB-44. O material devera ser homogéneo, sem falhas ou rebarbas,
com coloracdo e tonalidade uniforme, bem cozidas, desempegpadas, sem deformagao e

isentas de defeito.
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Valvula de escoamento

A valvula de escoamento é formada por um conjunto de pecas de metal cromado

destinado ao escoamento da dgua servida, sendo acoplada ao bojo da pia e ao sif3o.
Sifao

O sifdo compde-se de um conjunto de pegas estabelecendo a ligagdo entre a
valvula de escoamento e o ramal de esgoto. E dotado de tubo de ligagdo regulavel e

copo roscado removivel de metal cromado para permitir a retirada de detritos

acumulados com a utilizagdo dos aparelhos.

Torneiras e Engate Flexivel

A torneira devera ser de metal fundido com acabamento cromado ou niquelado
fixado na bancada de granito ou na parede, composta de corpo, castelo de metal
fundido, haste, premer-gaxeta e volante, e funcionard como registro de interrupgao do

fluxo d’dgua no final da rede hidraulica.
A torneira deverd possuir mecanismo de vedagao substituivel.

O engate flexivel para ligacdo de torneiras e caixas de descargas deverao ser de

metal cromado.
Pia e tanque de aco inoxidavel

A pia e os tanques de aco inoxidavel serdo de primeira qualidade nas dimensdes

do projeto.

N3o serdo aceitos metais com defeitos, riscos ou defeito na pelicula de

acabamento, principalmente os cromados ou niquelados.
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2.6 INSTALACOES ELETRICAS

Especificacao Técnica

Todas as instalagdes elétricas deverdo obrigatoriamente atender a norma NBR-

5410 da ABNT, e as Normas da concessiondria local.

Antes da aquisi¢do dos materiais da instalagdo elétrica, estas deverdo ser
fiscalizada pela CONTRATANTE, afim de Aprovagdo da qualidade e suas caracteristicas
quanto suas especificagdes contidas neste documento. Ficard sob responsabilidade da
CONTRATADA a Andlise em laboratério para comprovar os termos de qualidade e
caracteristicas do material, todos os custos envolvidos neste processo serdo de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

O Quadro de Distribuicdo devera ser colocado, conforme indicados nos projetos
de instalacdo elétrica. Devera ser identificado (diagrama unifilar e circuitos) e se for o
caso de confecgdo devera ser apresentado a CONTRATANTE para sua apreciagdo e/ou

nao liberagao.

Alimentagao

Na alimentacdo de energia do quadro de distribuigdo devera ser usado cabo
antichama com isolamento a base de cloreto de polivinila (PVC/A) 70°C 0.6/1KV de

acordo com as bitolas estabelecidas em projeto.

Circuitos de Distribui¢ac

Quadro de distribuicdo é definido como sendo equipamento destinado a
receber energia elétrica mediante uma ou mais alimentagdes e distribui-la a um ou mais

circuitos, podendo também desempenhar funcbes de protecdo, seccionamento,

controle e/ou medigdo.

URM MUN. BE ANA
P ANAX110 SOAR!
ENGENHEIRA CIVIH
RNP: 1576810257
22




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS

Do Quadro de Distribuicdo partirdo circuitos, em condutores de cobre com
isolamento termoplastico, antichama, 750 V, 702 C, atendendo a norma NBR 6148, em
eletroduto de PVC, rigido, antichama, com rosca, conforme norma ABNT EB — 744,
classe B, NBR 6150; e caixas de passagem de PVC, terd em sua composi¢do, a
quantidade de disjuntores estabelecidas em projeto, bem como barramento e

terminais de carga.

As tomadas e interruptores serao instalados em caixa 4”x 4”, 3”x 3” ou 4”x 2”,
de ferro esmaltado ou PVC embutidas nas paredes de alvenaria com a devida

apreciacao da CONTRATANTE.

Todos os circuitos que alimentarem a iluminagao serdo em tensdo 127 V ou 220

As tomadas deverdo ser de 3 pinos para conexdo de fio terra. Os circuitos de
tomadas de uso comum serdo em tensdo 127 V, com dispositivo e caracteristicas para

futura instalacdo de estabilizadores de energia tipo nobreak.

Condutor Elétrico

A fiacdo sera executada ap6s todos os servigos de construgdo concluidos, sendo
feita a limpeza de todos os eletrodutos, se for o caso de emenda nas fiagoes, devera ser

feita com conectores apropriados.

Nas instalacdes alimentadas por duas ou mais fases, as cargas deverao ser

distribuidas entre as mesmas de modo a se obter o maior equilibrio possivel dessas.

As tomadas dever3o ser identificadas quanto a tensdo de servigo. De acordo com

a tens3o e bitola do cabo, as emendas serdo protegidas com fita alta fusao e fita

isolante;

Nas instalacdes elétricas, os condutores dos circuitos terminais deverdo ter,

conforme indicado em projeto, se¢des iguais a 2,5 mm? em todos os afnbientes.

M0 SOARE. 23
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Consideracgoes:

- As distancias indicadas sdo maximas para circuitos com carga concentrada na

extremidade, com fator de poténcia 0,8 admitindo que:
- Os condutores estejam contidos em eletroduto magnético;

- Pelo circuito circule corrente igual ou inferior a corrente maxima admissivel dos

condutores;
- A queda de tensdo seja de 3% .

Eletroduto de PVC Rigido

Em toda a instalagdo elétrica serdo utilizados eletrodutos indicados nos projetos
executivos. Com conexdes: curvas de 909, e se for o caso até curvas de 1359,
acompanhados de luvas, todo o material devera ter apreciagdo da CONTRATANTE para

aprovacdo e/ou ndo liberagdo dos materiais

Nas entradas dos quadros de distribuigdo, terminais dos eletrodutos e caixas em

geral, deverdo ser instalados buchas e arruelas apropriadas.

Caixas Elétricas

As caixas de derivacdo deverdo ser instaladas bem niveladas, aprumadas e
acabadas sem irregularidades na superficie e sem rebarbas. As caixas providas de furos
obturados pela propria chapa precisam ter essas partes de facil remogao, porém
adequadamente presas a elas. Caso o peso do aparelho elétrico (luminaria, ventilador
de teto e outros) a ser suportado pelo sistema de fixagdo seja superior a 10 kg, é
necessario ser previsto um reforgo adequado. As caixas tém de ser instaladas de
maneira a permitir um perfeito acoplamento com os eletrodutos. O numero de orelhas,
nunca inferior a duas, serd compative! com as dimensdes e tipo de,faixa. As caixas tém

de ser construidas com materiais ndo inflamaveis ou auto extingui pis. Elas necessitam
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ter um numero de orificios tal que ndo altere a sua forma e n3o prejudique a sua
resisténcia mecanica. As orelhas de fixagdo devem possuir orificios roscados, de
maneira que permitam perfeito acoplamento da tampa ou acessérios. As caixas sdo
construidas nas formas quadrada, retangular, hexagonal, octogonal ou circular. As
caixas terao dimensdes tais que permitam, apoés a instalagdo do acessério, sobrar um
espago ou isolamento entre as partes energizaveis e as faces da caixa. Elas devem

possuir identificagao do fabricante, de modo indelével.

Caixa de Embutir Estampada em Chapa de Ago, PVC ou aluminio:
As caixas deverdo ser empregadas:

-Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagdo;
-Nos pontos de instalagdo de aparelhos.

Na rede de distribuicdo, conforme projeto executivo, sendo seu assentamento

executados da seguinte forma:
- Octogonais de fundo moével, nas lajes, para centros de luz;

- Octogonais estampadas (3" x 3") e (4" x 4"), entre lados paralelos nos extremos dos

ramais de distribuigdo.

- Retangulares estampadas (4" x 2"), para pontos de tomada e interruptor, em conjunto

igual ou inferior a 2;

Salvo indicacdo em contrério, expressa no projeto, a altura das caixas, em relagdo ao

piso acabado, referida ao bordo inferior delas, € a seguinte:

- Interruptores, botdes de campainha e tomadas médias: 1,30 m.
- Tomadas alta: 0,80 cm;

- Tomadas baixas: 30 cm;

- Quadros terminais: conforme projeto;
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Serdo observadas as seguintes prescrigdes em relacdo a colocacdo das caixas:

- SO0 poderdo ser removidos os discos nos pontos destinados a receber ligagdo do

eletroduto;
- Terdo de ficar firmemente fixadas nas férmas, quando embutidas nas lajes;
- Deverdo ficar aprumadas e facear o revestimento, quando embutidas nas paredes;

- Necessitardo ficar 10 cm afastadas dos alizares (guarni¢des de porta) e sempre ao lado

da fechadura;

Dispositivo de Proteg¢ao

- Aterramento

O sistema de aterramento sera obrigatdrio para o quadro de alimentacdo observando-

se as diretrizes abaixo:

a) O condutor neutro devera ser aterrado na origem da instalacdo junto ao quadro

pelo menos com uma haste cooperweld de 5/8” x 2,40 m;

b) O condutor de aterramento deverd ser de cobre nu ou isolado, dimensionado
conforme projeto executivo, observando-se que este cabo de aterramento deverd

ser acondicionado em eletroduto até o nivel do terreno;

¢) Todas as ligagbes de condutores ao sistema de aterramento deverdo ser feitas com

conectores apropriados ou solda exotérmica:

A CONTRATANTE se faculta o direito de efetuar a medi¢do da resisténcia do

aterramento, em qualquer tempo, antes ou depois de sua execugdo:

Dever3o ser previstas para cada haste utilizada no sistema de aterramento, caixas

padrido CELPA, para protegdo, inspe¢do e medi¢do, em local délfacil acesso.
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Os reatores das luminarias fluorescentes serdo 127 V ou 220V, alto fator de poténcia,

eletrénico, partida rapida ou convencional de acordo com o projeto executivo e a

aprovacao prévia da CONTRATANTE.

- Protegdo dos Circuitos

Todo o circuito de distribuigdo a dois fios necessitard ser sempre protegido por
um disjuntor bipolar, termomagnético. Todo motor devera ser dotado de chave
separadora individual, colocada antes do seu dispositivo de protegdo. Precisam ser
instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuicdo, disjuntores
automaticos que atendam, conjuntamente, as finalidades de interruptor e limitador de
corrente. Os fusiveis terdo de ser de alta capacidade de ruptura, devendo ser do tipo

diazed para corrente até 63 A e tipo NH para corrente acima de 63 A.
- Luminarias fluorescentes

As luminarias serdo de acordo com as especificagdes e localizagSes indicadas nos

projetos elétricos.
2.7 PAREDES E PAINEIS
2.7.1 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

Especificagdao Técnica

As alvenarias dever3o obedecer fielmente as dimensdes, alinhamentos e
espessuras indicadas nos projetos e serdo assentadas com argamassa apropriadas para
cada caso, sera executada alvenaria de fechamento interno e externo, em tijolos
ceramicos vazados com 8 furos de dimensdes 09 x 19 x 19 cm, que deverao estar em
conformidade com a NBR 7171 — Bloco Ceramico para alvenaria — Especificagdo, nao
devendo apresentar defeito sistematico como trincas, guebras, superr]ficies irregulares,

deformacdes e ndo-uniformidade de cor. Deve atender ainda as pr

jcrigées da norma

quanto a resisténcia a compressao, planeza das faces. -
REFEITUA MUN. DEANE
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O trago de argamassa a ser utilizado no assentamento dos tijolos, blocos ou
elementos vazados sera de 1:2:6 (cimento, cal e areia). A critério da CONTRATANTE, a

cal em pasta poderd ser substituida por cal quimica, seguindo os critérios do fabricante.

A amarragao entre os panos de alvenaria e os pilares de concreto armado,
devera ser feita com vergalhdes de ago redondo de @ 4,2 mm de forma a atender a
seguranca da alvenaria. Terd amarragdo entre a viga e alvenaria que compde o guarda

corpo prédio (detalhe no projeto).

Sobre os vaos das portas e janelas deverdo ser usadas vergas e contra vergas em
concreto armado, convenientemente dimensionadas com o minimo de 30 cm de apoio
para cada lado. Para a execugdo de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com
tijolos de 09 cm de espessura serdo usados 4 ferros de 8mm e estribos de 4,2 mm a

cada 20 cm, com comprimento do vao acrescido 60 cm.

2.8 ESQUADRIAS E VIDROS
2.8.1/PORTAS DE MADEIRA DE LEI DA REGIAO

Especificagdo Técnica

Todas as portas indicadas em projetos serdo em madeira de lei com dimensodes
de 0,80x2,10; 0,90x2,10, as mesmas deverdo ter com o0 conhecimento da

CONTRATANTE Para apreciacdo e/ou ndo liberagao.
2.8.2 GRADE PARA MURO EM BARRA CHATA

Especificagao Técnica

Sera confeccionado o gradil do muro em perfis de Barras chatas de 3/16” , com
dimensdes e desenhos constantes no projeto arquitetdnico, assim como, o portdo de

acesso. Quaisquer alteragdes devem ser comunicadas a CONTRATANTE para apreciagao

e/ou nao liberacao.
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2.8.3 ESQUADRIAS EM VIDRO BLINDEX

Especificacao Técnica

As esquadrias deverdo ser providas de puxadores, travas, fechaduras e todos os
acessorios necessarios ao perfeito travamento e serdo assentadas nas quantidades,
locais e dimensGes determinadas pelos projetos de arquitetura e esquadrias. Serdo

empregados vidros de blindex e aluminio, planos com espessura de 8 mm.
2.9 COBERTURA
2.9.1 ESTRUTURA METALICA

Especificagao Técnica

A estrutura metalica devera obedecer ao projeto executivo e esta Especificagao
Técnica, levando em consideragio os limites de escoamento do ago devido a variacao

de temperatura da atmosfera e os efeitos do vento sobre a estrutura.

A estrutura da cobertura devera obedecer fielmente ao projeto executivo, no
tocante as dimensdes e espessura dos perfis e inserts metalicos, parafusos e

chumbadores.

A fabricacdo da estrutura deverd ser conduzida dentro da melhor técnica, por
profissionais qualificados obedecendo as recomendag¢bes de dimensbes (maximas e
minimas), alinhamentos, distor¢Bes, tipos de solda, etc..., indicadas pelas normas
brasileiras e internacionais pertinentes: NBR 8800, normas da Petrobras S/A, ASTM,

ANSI, ASME, etc...

Toda a matéria prima devera ser adquirida de fabricante renomado e devera estar

coberta por Certificado de Qualidade emitido pelo produtor.

As superficies deverdo apresentar-se com pintura de fundo gntioxidante sendo

/!ilagglemi%(rmes,

AxIMO SOARE:
(HEIRA C,l"”L

que, para a pintura de acabamento, a superficie devera apresentar-s
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e estarem isentas de umidade, oxidacdo, sem rebarbas, escoria, graxa, tinta, entalhes

ou outros defeitos.
2.9.4 CALHA EM CHAPA DE ZINCO GALVANIZADA

Especificagao Técnica

A calha sera confeccionada em chapa de zinco galvanizada n2 24, na dimens3o de
projeto, dobrada por empresa especializada. Os bocais de saida d’dgua com 100mm de
didmetro, deverdo ser conectados a calha através de filete de solda de estanho de tal
forma que os dois elementos figuem completamente estanque. Para instalagao das

calhas, serdo adotados os seguintes procedimentos:

-Do lado que a calha ficar apoiada sobre a terga, a fixagdo se dara através de rebites de
aluminio com mandril de aco, modelo AD 550-S com diametro de 4 mm e comprimento

de 12,7 mm;

-Apos a instalagdo, os bocais de saida d’agua deverdo ser vedados para execugdo de
teste com agua a fim de verificar se hd vazamentos. Em caso afirmativo, as soldas

dever3o ser reparadas e repetidos os testes quantas vezes se fizer necessario.

Com os testes realizados e estando a calha sem sinal de vazamento, sera liberado

para a conclusdo da cobertura.
2.9.5 FORRO EM PVC, INCLUINDO MADEIRAMENTO

Especificagao Técnica

O forro que devera ser utilizado serd o de PVC com dimensfes 100 x 6000 mm
de cor branca, seguindo as recomendacdes técnicas do fabricante, fixados em estrutura

de madeira em lei os acessorios de acabamento seguirdo os padrdes do modelo

solicitado em projeto.
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2.10 REVESTIMENTOS
2.10.1 CHAPISCO EM PAREDE TRACO 1:3

Especificagao Técnica

Sera aplicada sobre as alvenarias de tijolos a revestir, uma camada regular de
argamassa forte denominada chapisco. O chapisco sera feito com argamassa fluida
composta de cimento e areia grossa na propor¢do de 1:3, e quando indicado, adicionar
na argamassa aditivo aderente. A argamassa devera ser projetada energicamente, de
baixo para cima, contra a superficie a ser revestida. O chapisco se fara tanto nas
superficies verticais ou horizontais de estruturas de concreto, como também nas
superficies horizontais e verticais de alvenaria, para posterior revestimento com
embc(;cj ou reboco. A ecpessura do chapisco sera de 5 mm devendo sua aplicagdo ser
feita sobre superficie limpa e previamente umedecida. O umedecimento da estrutura a
ser chapiscada, seré o suficiente para que ndo ocorra a absorg¢do da agua necessaria a
cura da argamassa. O revestimento s6 podera ser aplicado quando o chapisco se tornar
t3o firme que n3o possa ser removido com a méo e depois de decorridas 24 horas de

sua aplicagao.
2.10.2 REBOCO DE PAREDE TRAGO 1:2:6

Especificagao Técnica

Sera aplicado sobre a superficie chapiscada tanto nas paredes internas como nas
paredes externas, camada de argamassa (reboco paulista) de cimento, cal e areia fina
peneirada na proporgdo volumétrica de 1:2:6, com espessura de 2,5 centimetros,
porém sempre em alinhamento com a estrutura interna de concreto, mediante

autorizacdo prévia da CONTRATANTE.

Em substituic3o a argamassa produzida na obra, podera ser utilizada-argamassa
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A argamassa depois de aplicada serd desempenada com régua de aluminio e

alisada com desempenadeira revestida com espuma de borracha.

Em local onde a umidade for alta, serd adicionado a argamassa, aditivo
impermeabilizante na quantidade determinada pelo fabricante, tanto no revestimento
interno quanto externo, onde tiver incidéncia de agua.

2.11 PAVIMENTACAO
2.11.1 CONTRA-PISO DE CONCRETO REGULARIZADO E=8,0 CM

Especificagao Técnica

Em toda a edificacdo, conforme projeto, serd langado contra-piso de concreto
simples Fck 10 MPa com espessura de 8 cm. O concreto de contra-piso sera constituido
de cimento, areia, brita | ou seixo rolado, fator dgua-cimento < 0,50, devidamente

apiloado.

Se houver caimento, este serd obtido pelo sarrafeamento, desempeno e
moderado alisamento do concreto quando este ainda estiver em estado plastico. O
contra-piso também deve atuar como camada impermeabilizadora e deverdo ser
executados, sem interrupgdo em cada cdmodo, iniciando-se nas paredes mais afastadas

da porta e terminando junto a esta.

Qualquer acabamento de piso cimentado sobre o contra-piso, somente podera

ser iniciado depois de decorridos 14 dias do langamento do mesmo ou a critério da

CONTRATADA.
2.11.2 IMPERMEABILIZACAO

Especificagcao Técnica

A area do piso, serdo impermeabilizadas com pintura de emylsdo a base de

elastdmeros sintéticos e betume.
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A superficie da drea a ser impermeabilizada devera apresentar-se regularizada e
com caimento de 2% para os ralos, com argamassa no tra¢o 1:3 de cimento e areia,
adicionado aditivo impermeabilizante na proporgdo determinada pelo fabricante, com
acabamento desempenado, limpa, isenta de particulas soltas, umedecida e n3o

saturada.

Devera ser aplicado no minimo 3 demaos de pintura, de forma cruzadas com
trincha, brocha, ou vassoura de pélo, sendo o intervalo entre as demaos de 8 a 12 horas

de acordo com a condigdo ambiental.
2.11.3 PISO EM GRANILITE DE ALTA RESISTENCIA ( KORODUR)

Especificagao Técnica

As placas para revestimento do piso, sera em granilite de alta resisténcia em
korodur, espessura minima de 0,08 m, que devera ser perfeitamente plana, devendo
apresentar textura homogénea compacta, face plana, coloragdo uniforme, sem

rachaduras e ter as dimensdes perfeitamente.
2.12 CALCADA EM CONCRETO
2.12.1 CALCADA EM CONCRETO SIMPLES DESEMPENDO

Especificagao Técnica

Em toda a edificacdo, conforme projeto, sera langado contra-piso de concreto
simples Fck 15 MPa com espessura de 8 cm. O concreto de contra-piso sera constituido
de cimento, areia, brita | ou seixo rolado, fator agua-cimento < 0,50, devidamente
apiloado.

Se houver caimento, este sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e

moderado alisamento do concreto quando este ainda estiver eny estado plastico. O

contra-piso também deve atuar como camada impermeabiliza Bra e deverdo ser
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executados, sem interrupgdo em cada cOmodo, iniciando-se nas paredes mais afastadas

da porta e terminando junto a esta.

Qualquer acabamento de piso cimentado sobre o contra-piso, somente podera
ser iniciado depois de decorridos 14 dias do langamento do mesmo ou a critério da

CONTRATADA.
2.12.2 CANALETA DE DRENAGEM

Especificacao Técnica

Para execucdo da canaleta de drenagem, serd realizada a escavagao, apiloamento
do fundo da vala, observando as dimensdes e inclinagdes indicadas em projeto. No
fundo da canaleta, sera aplicado uma camada de concreto simples Fck 10 MPa, com
espessura de 5 cm. Nas laterais serdo erguidas paredes em alvenaria de tijolo
respaldada com cinta de concreto de 15 Mpa e revestidas internamente e na face

superior, com chapisco e reboco, conforme projeto executivo.

As superficies laterais das canaletas deverdo ser pintadas com tinta especifica

para cimentado.
2.13 SOLEIRA E RODAPES
2.13.1 SOLEIRA EM GRANITO

Especificagao Técnica

Sempre que indicado, na intersegao de pisos entre ambientes de diferenca de
niveis de piso, serdo assentadas soleiras em granito cinza, conforme indicado em

projeto.

A peca devera ser perfeitamente plana e polida sem defopmacao, trincas, fissuras

ou emendas.
NAP!
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2.14 PEITORIL
2.14.1 PEITORIL EM GRANITO

Especificacao Técnica

Serdo sentados sobres as janelas e balancinhos com argamassa e com espessura
de 2 cm obedecendo 2 cm para a parte interna e externa variando a espessura das

paredes.

A peca deverd ser perfeitamente plana e polida sem deformacao, trincas, fissuras

ou emendas.
2.15 PINTURA
2.15.1 APLICACAO DE SELADOR E EMASSAMENTO

Especificacao Técnica

As paredes que receberdo a massa acrilica deverdo estar com suas superficies
devidamente preparadas, lixadas e limpas, isentas de sujeira, poeira, 6leo, graxa
eflorescéncia e particulas soltas. As imperfei¢Oes existentes na superficie de base, tais
como furos, trincas, fissuras, saliéncias e reentrancias, serao reparadas com massa

acrilica de acordo com a orientagdo do fabricante.

Apos a devida preparag¢do da superficie rebocada, sera aplicada uma demao de
selador acrilico e em seguida aplica-se a massa corrida, em camadas finas e sucessivas,
com auxilio de uma desempenadeira de age para corrigir defeitos ocasionais da
superficie e deixd-la bem nivelada.

Depois de seca, a massa corrida sera lixada, de modo que a superficie fique bem

:}:tilizadas lixas de
1

regular, de aspecto continuo, sem rugosidades ou depressdes. Sera

diferentes granaturas para massa acrilica em funcio da aspereza da
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2.15.2 PINTURA COM LATEX ACRILICO EM PAREDES INTERNA E EXTERNA

Especificagao Técnica

Apos todo o preparo prévio da superficie selada e emassada, deverdo ser
removidas todas as manchas de graxa, mofo e outros, com detergente apropriado
(ambnia e agua a 5%). Em seguida, a superficie serd levemente lixada e limpa, e

posteriormente sera aplicada pintura com tinta latex acrilico duas demaos.

Cada demao deverd constituir-se de uma pelicula continua, com espessura
uniforme e livre de poros e de escorrimento. As falhas na pelicula deverdo ser
corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem antes da aplicagdo da
dem3o subsequente. A tinta serd sempre aplicada sobre superficie seca para ndo
provocar enrugamento. A pintura recém executada deve ser protegida contra

incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e dgua durante a secagem.

2.15.3 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE ESTRUTURA METALICA

Especificagao Técnica

A estrutura metalica da cobertura, com pintura de fundo em primer antioxidante
(cromato de zinco, zarcdo, etc..), deverdo ser retocadas sempre que apresentarem
manchas descascadas, pontos de solda e ferrugem. Os pontos de ferrugem deverao ser
removidos através de lixamento ou escovagdo com escova de ago e retocados com

massa sintética e posteriormente recomposta a pintura do primer antioxidante.

Apos a devida preparagdo, as superficies serdo limpas com jato de ar ou pano
seco, removendo-se o pé de modo a deixa-la totalmente em condi¢des de pintura sera

aplicada duas demados.

Em seguida, sera aplicada a pintura em esmalte sintético, na cor definida pela
CONTRATANTE, para cobertura total dos perfis e pegas metalicas. ﬁ[ntre uma demao e

outra, deverd ser aguardado o tempo de secagem, antes da aplicagdo da demao
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subsequente, com um intervalo minimo de 12 horas. A tinta sera sempre aplicada sobre
superficie seca para nao provocar enrugamento. As falhas na pelicula deverdao ser

sempre corrigidas, para que cada demao, seja no minimo de 30 microns.
2.15.4 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA.

Especificagao Técnica

Apés todo o preparo prévio da superficie dos batentes, portas e alizares,
devidamente emassada, deverdo ser removidas todas as manchas de graxa, mofo e
outros. Em seguida, a superficie serd levemente lixada e limpa, e posteriormente

aplicadas a pintura com tinta esmalte sintético duas demaos.

Cada dem3o deve constituir-se de uma pelicula continua, com espessura
uniforme e livre de poros e de escorrimento até a cobertura total da parede. As falhas
na pelicula deverdo ser corrigidas, sendo necessario aguardar o tempo de secagem,
antes da aplicacdo da demdo subsequente. A tinta sera sempre aplicada sobre
superficie seca para ndo provocar enrugamento. A pintura recém executada devera ser
protegida contra incidéncia, mesmo por contatos acidentais, de poeira e dgua, durante

a secagem.
2.16 LIMPEZA DA OBRA
2.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Especificacao Técnica

Ao final de todos os servicos de execugdo da obra, o recebimento da obra
somente sera efetivado quando for constatado pela CONTRATANTE a seu exclusivo

critério, encontrando-se limpa, isentas de residuos.

Se houver necessidade deverdo ser efetuados os reparos, retoques e corregao

I . .
de todos os defeitos e falhas existentes, bem como todos aqueles indicados pela

CONTRATANTE.
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Qualquer tipo de entulho devera ser removido, ficando a critério da
CONTRATADA como fazer tal servico, de modo que a assegurar que todas as instala¢des

sejam entregues perfeitamente limpas e em condi¢des de ocupacio.
3.0 REFORMA DA ESCOLA

3.1 SERVICOS INICIAIS

DEMOLICOES E RETIRADAS

Especificagao Técnica

Todas as demoli¢des e retiradas serdo feitas com todas as normas de seguranga
e cuidados para ndo danificar algo mais poderd ser constatado e acompanhado pela

CONTRATANTE a seu exclusivo critério, encontrando-se limpa, isentas de residuos.

Se houver necessidade deverdo ser efetuados os reparos, retoques e correcao

de todos os defeitos e falhas existentes, bem como todos aqueles indicados pela

CONTRATANTE.

Qualquer tipo de entulho deverd ser removido, ficando a critério da
CONTRATADA como fazer tal servico, de modo que a assegurar que todas as instalagdes

sejam entregues perfeitamente limpas e em condi¢des de ocupagao.
3.2 INSTALACOES ELETRICAS

Especificagao Técnica

idem ao item 2.6 desta Especificagdo Técnica
3.3 PAREDES E PAINEIS
3.3.1 Alvenaria em tijolo ceramico

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.7.1 desta Especifica¢do Técnica
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3.4 ESQUADRIAS E PAINEIS

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.8 desta Especificacdo Técnica
3.5 COBERTURA

Especificagcao Técnica

Idem ao item 2.9 desta Especificacdo Técnica
3.6 LOUCAS, METAIS E BANCADAS

Especificagao Técnica

Idem ao item 2.5 desta Especificacao Técnica
3.7 REVESTIMENTO
3.7.1 EMBOCO TRACO 1:2:6

Especificagcao Técnica

Sera aplicado sobre a superficie chapiscada, nas paredes internas, onde terao
revestimento cerdmico, camada de argamassa (embogo) de cimento, cal e areia na
propor¢do volumétrica de 1:2:6 com espessura de 2,0 centimetros, sendo tolerada em
casos excepcionais e mediante autorizagdo prévia da CONRATANTE, a espessura

maxima de 2,5 centimetros.

A superficie do embogo devera ter aspecto rugoso de forma a melhorar a

aderéncia do cimento colante.

A critério da CONTRATADA a cal em pasta podera ser substituida pela cal quimica,

seguindo as orientagdes e critérios do fabricante.
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3.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO 335 CM X 45 CM, PEI-lIl, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

Especificagcao Técnica

Serdo assentados nas paredes indicadas em projeto, revestimentos ceramicos nas

dimensdes de 21 cm x 41 cm de resisténcia PEI-IIi.

As cerdmicas deverdo ser de boa qualidade, com uniformidade nas dimensdes, na
superficie, na colora¢do, na tonalidade e classe de resisténcia a abrasdo definida. A
CONTRATADA deverd providenciar e disponibilizar no local da obra gabaritos
apropriados para aferi¢do das dimensdes das unidades, recusando-se o material que
n3o esteja dentro dos padrdes recomendados, de no maximo 1,5 milimetro de

diferenca nas medidas, esquadros e desempeno.
Nos revestimentos cerdmicos deverdo ser satisfeitas as seguintes prescrigdes:

- As ceramicas serdo assentadas com juntas retas e aprumadas, salvo indicagdo em

contrario, de espessura entre 4 a 5 milimetros;

- As ceramicas cortadas para assentamento de pegas de lougas, instalagGes sanitarias
ou acessérios de metal ou de plastico, ndo deverdao apresentar emendas ou

arranhaduras;
- A argamassa para assentamento do revestimento (cimento-cola), sera pré-fabricada;

- Podera ser empregada cola especial para assentamento de cerdmicas, previamente

aprovado pela CONTRATANTE;

- Ap6s o endurecimento da argamassa de assentamento, a superficie da ceramica

devera ser lavada com sab3o ou, se necessario, com solugao de bajxa concentragao de

4cido muriatico, esfregando-as com escovas de cerdas macias e

agua limpa; - ANA%‘
pREFE! | SOALR )
LUA pave,
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- Ap0s a limpeza as ceramicas serdo rejuntadas com pasta de argamassa industrializada

para rejunte e novamente limpas.

- A cor da argamassa de rejuntamento serd definida junto com a CONTRATANTE

previamente antes de sua execugao.

3.8 PAVIMENTAGCAO

3.81 CERAMICA 61 CM X 61 CM, PEI-4-GRUPO I, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Especificagao Técnica

A cerdmica serd 45 cm x 45 cm, classe PEI-4, grau de absorg¢do do Grupo-l, devera
ser perfeitamente plana e esquadrejada, devendo apresentar textura homogénea
compacta, isenta de fragmentos de calcdrio ou qualquer material estranho. Devera
apresentar aresta viva, face plana, coloragdo uniforme, sem rachaduras e ter as

dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das cerdmicas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas ou contato com substancias nocivas, bem como outras condicdes
prejudiciais. No dep0sito as caixas serao empilhadas e agrupadas por tipo e cor, sendo

identificadas para a area a que se destinam.

Antes do assentamento da ceradmica, a camada niveladora devera ser lavada e
cuidadosamente limpa, sendo verificado se todos os elementos embutidos estdo
devidamente instalados e testados, devendo a CONTRATADA inspecionar o
nivelamento e a qualidade do acabamento da camada niveladora. Quando recortada,
em locais de caixas de passagem ou outros elementos embutidos no piso, a ceramica

n3o deverd apresentar rachaduras, riscos e/ou emendas.

Quando n3o especificado de forma diferente, as juntas serdo corridas e
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Para assentamento da ceramica serd utilizada argamassa industrializada,

especifica para uso interior.

Apdés o assentamento de cada pega, a mesma serd pressionada contra a
argamassa sendo verificado o nivelamento das bordas e de sua superficie. Aquelas que
estiverem salientes serdo levemente batidas com martelo de borracha até garantir uma

superficie plana.

Ainspegao se dara de forma a verificar a total aderéncia da cerdmica a argamassa
de assentamento, utilizando-se o critério de “bate-choco”, as cerdmicas que
apresentarem sonorizacdo de vazios, serdo removidas e reassentadas sem 6nus para a

CONTRATANTE.

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxilio
de escovas e vassoura de cerdas macias para execugdao do rejuntamento que sera

executado com argamassa industrializada propria para rejunte.

Ap6s a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serdo

lavadas com sabdo neutro e agua limpa.
3.8.2 REGULARIZACAO PARA PISOE =2 CM.

Especificagao Técnica

Sobre o concreto de contra-piso, serd langada a camada de regularizagao, com
espessura de 2 cm, utilizando-se argamassa de cimento e areia na proporgdo
volumétrica 1:4. Em toda a area interna da edificacdo, a camada niveladora tera
acabamento apenas sarrafeado (grosso), sobre o qual sera assentado gpiso ceramico,

obedecendo o caimento requerido pelo projeto.
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3.9 PINTURA

Especificagcao Técnica

Idem ao item 2.15 desta Especificacido Técnica
3.10 COMBATE A INCENDIO
3.10.1 EXTINTOR DE INCENDIO “abc” (6 kg), INCLUSIVE PLACA DE SINALIZACAO

Especificacao Técnica

O extintor de incéndio a ser instalado serd do tipo ABC2 com capacidade de 6 kg,
utilizado para extinguir incéndio da classe “A, B e C”. Os extintores deverdo ter em seu
corpo selo de conformidade da ABNT com etiqueta contendo prazo de validade em local
visivel. A localizacdo e detalhes da instalagdo do equipamento deverdo seguir
indicagbes do projeto antiincéndio. Antes da aquisigdo dos equipamentos a
CONTRATADA devera apresentar documentagdo junto ao CORPO DE BOMBEIRO local
e CONTRATANTE para aprovagao.

3.10.2 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Especificagao Técnica

Todas as luminarias de emergéncia serdo instaladas de acordo com o projeto de
prevengido e combate a incéndio.

3.10.3 PLACAS DE SINALIZACAO

Especificagao Técnica

Todas serdo fixadas de acordo com o projeto prevencgo e combate a incéndio

todo seguindo suas indicagdes.
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3.10.4 CISTERNA EM CONCRETO ARMADO (RESERVATORIO)

Especificacao Técnica

A reserva de incéndio deve ser prevista para permitir o primeiro combate durante
determinado tempo. O volume de dgua da reserva de incéndio encontra-se no projeto
de incéndio. Os reservatorios devem éer dotados de meios que assegurem uma reserva
efetiva e oferecam condigdes seguras para inspeg¢ao.

3.11 DIVERSOS
3.11.1 PLACA DE INAUGURAGAO

Especificagao Técnica

Apds terminados as etapas de construgdo e limpeza da obra devera ser instalada

a placa de inauguragdo em material a ser indicado pela CONTRATANTE.
3.12 LIMPEZA GERAL

Especificagdo Técnica

Idem ao item 2.16 desta Especificagdo Técnica

Anapu - PA, 23 de maio de 2022

Luana Maximo Soares
Eng. Civil
RNP: 1516638255
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