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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PROJETOS E CONVENIOS

EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA E AMPLIGAO NA EMEF
VENCESLAU BRAS, ZONA RURAL DE ANAPU.

Figura 1 - IMAGEM ILUSTRATITVA 3D

FONTE: Autoral, 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU-PA
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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — PROJETOS E CONVENIOS

OBRA: EXECUGAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA E
AMPLIACAO NA EMEF VENCESLAU BRAS, ZONA RURAL DE ANAPU.

1. DESCRIGAO DO OBJETO

A reforma e ampliacdo da escola, e a execucdo da Quadra poliesportiva da EMEF
Venceslau Bras, localizada em uma vila do municipio de Anapu/PA, atende aos alunos da
comunidade, bem como a populacéo local.

A quadra sera executada com estrutura de piso, mureta em alvenaria na altura de
1 m, alambrado no entorno sob mureta de acordo com o projeto arquitetdnico, instalacao
de equipamentos desportivos e iluminacéo.

A reforma e ampliaczo sera executada conforme o projeto arquiteténico, a fim de
melhorar o ambiente e melhor atender os alunos e colaboradores. Sera ampliado um
refeitério e passarelas interligando os blocos.

2. INTERPRETAGOES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS:

Em caso de divergéncias entre esta especificacéo e os desenhos/projetos fornecidos

devera ser consultado ao Setor de Engenharia do Municipio de Anapu.

3. CONSIDERAGCOES GERAIS

Séo de conta exclusiva do Executante a despesa para a instalacdo e manutencao
de suas instalacdes.

A empresa Contratante devera apresentar a ART de execucao do profissional
responsavel antes do inicio das obras, junto a Prefeitura Municipal.

Todas as despesas de fornecimento e transporte de materiais, méo de obra,
ferramentas, maquinarios, equipamentos, leis sociais, instalacdo de agua, luz e acidentes
com terceiros, correrdo por conta exclusiva da empresa contratada, e estdo contidos no
preco orgcado. As notas das contas pagas de agua e luz deverao ser entregues para o gestor
da obra, somente no final da obra 0 nome do proprietario destas contas & que passarao
para o municipio.

A localizacdo dos equipamentos de obra no deve Causar problemas as demais
atividades instaladas nas proximidades.

Deverédo ser obedecidas todas as recomendacdes, cegm relacdo a Seguranca e
Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras NR).

eRcERURA MU b AP 2

LUANAMAXIMO SOARET
ENGENHEIRA CIVIL
RNP; 1516A3825-5




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. 01.613.194/0001-63
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA — PROJETOS E CONVENIOS

Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacbes ora
fornecidas, nao poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Considerar-se- 3,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras € servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global a sua proposta,
também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nas especificacbes, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecas,
etc.

Todos os servicos deverao ser executados por méo de obra qualificada.

4. SERVIGCOS PRELIMINARES

Cabera ao executante efetuar os servicos de limpeza da &rea onde sero realizados
0s servicos, com remocdo de todo o entulho e vegetagdo acumulados. Além disso, a
Camada de concreto existente devera ser removida.

A obra serd permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para Iocais
indicados pela Fiscalizacdo da obra. Deverao ser mantidas perfeitas condigdes de acesso
e trafego na area da obra, tanto para veiculos como para pedestres. E de responsabilidade
de o Executante dar solucdo adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

A placa de obra em chapa galvanizada, devera ser afixada no canteiro de obras,
bem como a placa do profissional responsavel pelo projeto e do responsavel pela execugéo.

A Contratante executara a instalacdo do canteiro de obra e as instalacdes
provisdrias para fornecimento de agua e luz, cabendo também a ela todas as providéncias
necessarias para tal fim junto aos érgéos publicos e concessionarias.

Devera ser feita a limpeza manual de vegetacao no terreno com enxada removendo
a camada vegetal superficial.

A locagéo devera ser realizada com instrumentos de preciso pela Arquiteta ou
Engenheiro Responsavel, de acordo com planta de implantacao fornecida pelo contratante,
onde constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condicdes locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, que procedera as verificagdes e afericdes que julgar
oportunas. A locacdo da obra, tem que ser através de gabarito de tabuas corridas

pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento. (}f
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A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execucao dos servicos, estando seu custo diluido
no valor das composicdes.

O Executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente para
prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal Técnico, estando seu custo diluido no
valor das composicdes.

Todo o material de escritério da obra sera de inteira responsabilidade do executante,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que Ihe competir, do Livro de Ordens e
Ocorréncias.

5. SUPRA-ESTRUTURAS
a) Locacgioe Fundagoes

A execucdo da locacéo, deve ser feita com o maior rigor possivel, utilizando
equipamentos e técnicas que garantam o perfeito controle das dimensdes da edificacao.
Deve-se dar preferéncia a equipamentos eletrénicos (teodolitos, niveis a laser) e materiais
de boa qualidade (tabuas, pontaletes, marcos, tintas).

A fundacgéo devera ser executada de acordo com o projeto estrutural.
b) Estruturas
Serdo em concreto armado 20MPa executadas em conformidade com as normas.

A fundacéo da alvenaria sera executada com viga baldrame de concreto armado,
Fck = 15MPa. As vigas baldrames serao apoiados sobre sapatas de concreto especificadas
em projeto e terdo profundidade média de 1,00m.

¢) Vedacgio

As alvenarias, onde indicado em projeto, serdo executadas em tijolos ceramicos de
8 furos pesados na dimensao de 9x20x30cm, assentados em espelho ou a chato, com
argamassa de cimento, cal e areia meédia/grossa no traco 1:2:6, obedecendo a espessura
de paredes e alinhamentos indicados no projeto arquiteténico, com parametros
perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura compativel com os
materiais utilizados.

As fiadas serao perfeitamente niveladas e aprumadas. A espessura maxima das
juntas deve ser de 1,5 cm, porém recomenda-se 1 cm.

LUANA MAXIMO SQARE. 4
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A cal podera ser substituida por plastificante (Quimical, Alvenarit ou similar) de
acordo com as especificages do fabricante. As alvenarias sero grauteadas junto as vigas
com a utilizag&o de poliuretano expandido.

A amarragéo junto aos pilares sera feita através da fixacéo junto aos pilares de
perfis metalicos “u” de chapa galvanizada dobrada no. 18 com paredes furadas a cada 20
CMm para passar esperas em aco @ CA-60 4,00mm coincidente com as juntas de
assentamento.

Os véos das portas, quando néo indicadas vigas nos projetos, levarao vergas de
concreto armado com minimo de 20 cm de apoio de cada lado. Principalmente durante o
tempo de cura da argamassa de assentamento, deverdo ser tomados os cuidados
necessarios para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas alvenarias ja
levantadas.

Os servicos de grauteamento sé poderédo ser iniciados quando decorridos, pelo
menos, 5 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias, sendo que o
espacamento entre a Ultima fiada e os elementos estruturais devem ser menor que 2,5cm.
A abertura de rasgos em alvenarias, para embutir canalizacdes, etc., s6 podera ser feita
com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo
menos, 3 (trés) dias do término do grauteamento ou 8 (oito) dias do término do
levantamento das respectivas alvenarias. O corte de elementos de alvenaria devers ser
executado com instrumentos adequados a cada tipo de material e, Unica e exclusivamente,
para a obtencdo de pecas com medidas complementares, inexistentes no mercado, e de
pecas com dimensdes e formatos adequados aos servicos de grauteamento e de
requadracéo de vdos. Todos os elementos de alvenaria, até 30cm acima das vigas de
baldrame, deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
Atendidas as condigcdes de fornecimento e €xecucao, as alvenarias deverao sSer recebidas
se os desvios de prumo e posicao forem inferiores a 8 mm. N&o serédo admitidos desvios
significativos entre pecas contiguas e ao colocar-se régua de 2mem qualquer posicao, ndo
podera haver afastamentos maiores que 5 mm nos pontos intermediarios da réguae 1 cm

nas pontas.
d) Chapisco
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Chapisco comum Todas as superficies a serem revestidas com reboco receberao
chapisco com argamassa de cimento € areia grossa no traco 1:3. O chapisco sera aplicado
sobre superficies devidamente limpas de particulas soltas.

A argamassa para execucao do chapisco sera lancada a colher, com forca
suficiente para permitir uma boa aderéncia.

A camada de chapisco, depois de concluida, devera apresentar uma espessura
uniforme, sendo bastante aspera para facilitar a aderéncia do reboco a ser posteriormente
aplicada. CARACTERIZACAO: Trago: 1:3 Espessura: nao superior a 0,5cm Acabamento:
comum para posterior aplicacdo de reboco Aplicacéo: Alvenaria a ser construida.

e) Reboco

O reboco s6 devera ser iniciado 24 horas apés a pega completa do chapisco, e sera
constituido de uma camada de argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada,
desempenado e alisado com esponja de borracha, apresentando espessura de 1,5cm. Nos
locais onde o reboco esteja sujeito & acdo do sol e dos ventos, devera o mesmo ser
protegido de forma que sua Secagem se processe demasiadamente rapida. Os rebocos sé
serao executados depois da colocacgéo de peitoris, caixas de portas e janelas, e antes da
colocacao de alisares e rodapes. Os rebocos externos nio poder&o ser executados quando
a superficie estiver sujeita a molhadura por chuvas e sem a adequada protecdo. Na
eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados
em uma jornada de trabalho, terdo suas superficies molhadas ao término do servico.
CARACTERIZACAO: Traco: Argamassa de cimento, cal e areia média 1:3:7 Espessura:
1,5cm. Acabamento: Comum Aplicacao: Alvenaria a ser construida.

f) Pisos

As pavimentacbes sdo de concreto polido e pintado, com inclinagdo 0,5% de
inclinagao para o nao actimulo de agua pluvial.

A pintura e demarcacéo da quadra de esportes se fardo com tinta especifica para
pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes
conforme planta de marcaczo. A pintura do piso devera ser realizada quando 0 mesmo
estiver totalmente seco e isento de poeira, com espacamento entre as aplicacdes das
demaos de no minimo 24 horas.

O piso dos blocos escolares devera ser ceramico com dimensdes de 61x61 na cor
branca. Sob contrapiso em concreto simples, regularizado, gom espessura de 8cm.

m;u\u\u 6
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g) Calgada de Protecgédo
A area lateral da quadra e da escola devera receber piso em concreto de acabamento
rastico com espessura de 5 cm.

h) Esquadrias

As esquadrias deverdo estar em conformidade com o quadro de esquadrias
apresentado no projeto.

Porta de abrir em chapa metalica.

Alambrados - Possuirao montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com
bitola de 2 1/2” (duas polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro
galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas) altura de 3,80m nas partes atras das traves
de futebol e altura de 1,80 m nas laterais da quadra, chumbados em mureta de alvenaria
com altura de 0,20m (vinte centimetros), com montantes verticais a cada 3,00m (trés
metros) e travamentos nas extremidades, com aplicac&o de anti corrosivo e pintura esmalte
sintético brilhante cor verde. A tela metalica a ser utilizada sers de arame galvanizado,
malha 2” e fio 14 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarragao com arame
galvanizado fio 14 BWG, conforme especificagéo em projeto.

i) Instalacdes Elétricas

As instalacbes elétricas sero executadas pela CONTRATADA de acordo com as
normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica local, obedecendo ao Projeto
apresentado pela CONTRATANTE. Toda a instalacdo devera Ser entregue testada,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo pagamento das taxas e demais despesas
decorrentes de sua ligacéo a rede publica.

Fios, tomadas, disjuntores e outros componentes elétricos de primeira qualidade,
atendendo aos padrées ABNT NBR 5410, seguindo as especificagdes de acordo com o
projeto.

Quanto a instalacdo dos refletores, vide detalhe na prancha 01/01 do projeto
elétrico apresentado.

J)  Pinturas

Os portdes de acesso a quadra e os alambrados (mével e fixo) receberao pintura
com tinta esmalte em duas demaos com prévia aplicacao de fundo anticorrosivo.
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Toda a alvenaria revestida com reboco serad pintada com tinta PVA latex de
primeira qualidade em duas demaos subsequentes, sendo estas apés uma deméo de

selador. As cores serdo definidas pelo Departamento de Engenharia e as mesmas
constam em projeto.

6. OBSERVAGOES

Todo material a ser utilizado na obra devera ser aprovado pela fiscalizagéo e os casos

imprevistos serao resolvidos pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de acordo
com as normas técnicas vigente.

A obra deveréa receber uma limpeza geral, antes de ser entregue.
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